
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 
 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Székhely:    1052 Budapest, Városház u. 9-11.    
Adószám:     
Törzskönyvi azonosító szám:  
KSH statisztikai számjel:    
ÁHTI azonosító:     
Fizetési (bank)számla száma:    
Képviseli:    Tarlós István főpolgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 
 
másrészről a 
 
 
Képviseli: 
Székhely:     
Cégjegyzékszám:    
Adószám:  
Fizetési (bank)számla száma:      
Kivitelezői nyilvántartási szám:   
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),   
 
 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „BSK MAC atlétika pálya felújítása”” 
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § 
szerinti (1) bekezdés b) pontja szerint, - a Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel-, a nyílt 
eljárás szabályainak alkalmazásával, közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési 
eljárás”) folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. 
 

1.2. Budapest Főváros Önkormányzata 1353/2015. (10.28.) és 1549/2015. (12.02.) Főv. Kgy. számú 
határozatainak megfelelően a Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást a Budapest 
Főváros Önkormányzata megbízottjaként a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és 
Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta le, aki az eljárás szabályszerűségéért 
vállalt felelősségét a szerződés szignálásával jeleníti meg. 
 

1.3. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás (a továbbiakban: „Ajánlati 
felhívás”), a közbeszerzési dokumentumok - különös tekintettel a Szerződés 1. számú 
mellékletét képező műszaki leírásra (a továbbiakban: „Műszaki leírás”) -, valamint a Vállalkozó 
ajánlata alapján jött létre.  
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1.4. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 
Ajánlati felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Dokumentumok”), valamint Vállalkozó ajánlata és – amennyiben releváns – 
annak hiánypótlása.  

 
1.5. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § (1) 

– (2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők. 

 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a BSK MAC atlétika pálya felújítási és 

kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését, az Ajánlati felhívásban, a 
Közbeszerzési Dokumentumokban, a Szerződés 1. számú mellékletében, a Vállalkozó 
ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka és a Munkaterület 
részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. számú melléklete, az Ajánlati felhívás, 
valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. 

 
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE, HATÁRIDEJE 

 
3.1. A teljesítés helye: 1134 Budapest, Margitsziget, hrsz. 231800/8 

 
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Munkaterület átadásától 
számított …………………………………….. nap alatt elvégezni. A teljesítési határidő kezdőnapja a 
munkaterület átadásának napja.  3.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben 
teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 12. fejezete szerint (a 
továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban. 
„Műszaki átadás-átvételi eljárás”) a Szerződés 3.2. pontjában írt határidőig megkezdte. 
 
3.4. Megrendelő előteljesítést elfogad.  
 

4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.  

 
4.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a Szerződésben 

foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési határidejének 
betartására.  

 
4.3. Megrendelő a sporttechnológiai- és elektromos kiviteli terveket 4-4 példányban a teljesítés 

megkezdésekor a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A teljesítés során átadásra kerülő 
dokumentumok és tervek felett Megrendelő rendelkezik kizárólagosan. 
 

4.4. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. 
(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
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54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a 
Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési 
feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az 
időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való 
bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a 
munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket 
biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. 

 
4.5. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a Munka végzése során keletkező, 

szelektív módon elkülönített szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elszállítása a Vállalkozó feladatát 
képezi. Vállalkozó feladata továbbá a munkaterületen (a továbbiakban: „Munkaterület”) az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok 
elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni. 
 

4.6. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban 
előírt határértékeket. Vállalkozó – amennyiben szükséges – köteles megszerezni a hétvégi 
és/vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett hatóságoktól az esetleges engedélyeket. 

 
4.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 

eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, 
biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását. 
 

4.8. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki feltételeknek. 
 

4.9. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket. 
 

4.9.1. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási engedély, 
megfelelőség igazolás stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai 
tervjóváhagyás keretében - másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy Műszaki 
ellenőrnek. 

 
4.9.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.  
 

4.9.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek érdekében 
a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy 

intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse 
az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra kerülő anyagok 
termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt Megrendelő 
szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt 
megadni. 

b) Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelő teljesítés vagy minőségi hiba 
gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a 
vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni, ellenkező esetben a vizsgálat 
költségei Megrendelőt terhelik. 
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c) Megrendelő ilyen esetekben Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az 
anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre.  

d) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a 
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.  

 
4.10. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítés és az 

engedélyeztetés költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Vállalkozói díj 
tartalmazza. 

 
4.11. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a szomszédos ingatlanok, építmények, 

műtárgyak, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. Ezen kötelezettségének megszegéséből 
eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, 
ha igazolja, hogy magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan okból 
következett be, amelyért felelős. 

 
4.12. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő, valamint a jogszabályban erre feljogosított 

szervezet a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 
feladatokat elvégezze. 

 
Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől – az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől – kezdve, annak befejezéséig papír alapon Építési naplót (a továbbiakban: 
„Építési napló”) köteles folyamatosan vezetni, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén 
hozzáférhetővé tenni. Megrendelő az Építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a 
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az 
Építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. Felek az Építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik 
egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 
körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik.  

4.13. Az Építési naplót Vállalkozó olyan meghatározott tartalommal és formában köteles vezetni, 
hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek (ún. aktív 
adatközlés). 

 
4.14. Az Építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 

történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a 
tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell 
jegyezni. Megrendelő köteles az Építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe 
helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó alnaplóját az alvállalkozói 
szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja készenlétbe.  
 

4.15. A Megrendelő vagy a Műszaki ellenőr az Építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi. 
Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Műszaki ellenőr által az Építési naplóban 
rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a Vállalkozó a 
javítások felülvizsgálata után nem fogadja el és nem írja alá azokat, mint általa elfogadottakat, 
úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel ellentétes döntést 
nem hoz. 

 
4.16. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása kizárólag a Műszaki ellenőr 

engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell. 
Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről három (3) nappal korábban köteles 
írásban értesíteni telefaxon vagy e-mailben. 
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4.17. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a 

Műszaki ellenőrnek minden olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési 
határidejének eltolódását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a Szerződés 
teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a 
kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, 
mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és 
kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben – szükség szerint egy alkalommal - a fenti 
értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő 
nyolc (8) napon belül. 

 
4.18. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi 

szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást, így különösen a teljesítési helyre 
(Margitszigetre) történő behajtási engedélyeket – a teljesítéshez szükséges időt is szem előtt 
tartva – határidőn belül megszerezni, illetve a beszerzésükkel járó költségeket viselni. 

 
4.19. Vállalkozó teljes körűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott építési 

módszerek megfelelő minőségéért.  
 

4.20. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 
betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.  

 
5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség terheli. 

 
5.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. 

 
5.3. A Szerződés teljesítése során felmerülő, Megrendelő döntési hatáskörébe tartozó és döntést 

igénylő kérdésekben Megrendelő olyan időben – de legkésőbb két (2) munkanapon belül – és 
módon köteles állást foglalni, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja 
kedvezőtlenül. Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges Megrendelői állásfoglalásokat 
és döntéseket a Vállalkozó írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított két (2) 
munkanapon belül köteles megadni. Amennyiben a Vállalkozó – az ügy jellege vagy más 
körülmény miatt – soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül 
köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre irányuló igényében 
megindokolni. Megrendelő az állásfoglalási igény kézhezvételétől számított két (2) 
munkanapon belül a választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai 
levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az Építési 
naplóbejegyzést is. 
 

5.4. Megrendelő a folyamatban lévő Munkát Műszaki ellenőr útján ellenőrzi. 
 

5.5. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el. 
 

5.6. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden a 
Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről. 
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5.7. Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv.”) 43. §-ában foglalt építtetői kötelezettségeknek eleget 
tenni. 

 
6. MŰSZAKI ELLENŐR 

 
6.1. A Műszaki ellenőr teljes körűen gyakorolhatja a Szerződésben számára meghatározott, vagy 

azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Műszaki ellenőr hatásköréről a Megrendelő 
tájékoztatja a Vállalkozót. 

 
6.2. Amennyiben a Műszaki ellenőr véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az 

életet, testi épséget, a tulajdon biztonságát, a Műszaki ellenőr jogosult – anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól – utasítani a 
Vállalkozót minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely, a Műszaki ellenőr véleménye 
szerint szükséges lehet a veszély elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron 
kívül teljesíteni – Megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is – a Műszaki 
ellenőr bármely ilyen jellegű utasítását.  

 
6.3. Műszaki ellenőr a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót 

mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól. 
 

6.4. A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 
összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és köteles a Vállalkozóval történő 
együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos 
ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a 
Szerződés teljesítése során köteles együttműködni. 

 
6.5. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása 

miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást 
ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban. 

 
7. MUNKATERÜLET 

 
7.1. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas 

állapotban. A munkaterület átadására a szerződéskötést követően, a Budapesti 
Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint üzemeltetővel egyeztetett 
időpontban kerülhet sor. Ajánlatkérő kiköti, hogy amennyiben a munkaterület 2018. 
augusztus 1-jéig nem kerül átadásra, úgy a munkaterület átadására 2019. március 1-jével 
kerülhet sor. 
 

7.1. A Munka megkezdésére kizárólag a szükséges engedélyek birtokában kerülhet sor, amelynek 
beszerzése Vállalkozó feladata. 

 
7.2. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, anyagnyerő 

helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. 
 
7.3. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 

történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről. 
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8. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

 
8.1. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 

Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó, a 
Szerződés 9.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján 
állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.  

 
8.2. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését 

követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák 
alapján összesen nettó……………………..,-Ft azaz nettó 
……………………………………………………………………… forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A 
Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). 

 
8.3. A Vállalkozói díj magában foglalja a Közbeszerzési Dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata 

szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.  
 

8.4. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely 
tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának 
teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást. 

 
8.5. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 

Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a 
továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti 
többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére azonban nem 
jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a 
többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy 
arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.  

 
8.6. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő, 

ugyanakkor a Szerződéses eredmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő 
építési munkákat, illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő 
rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A Szerződés módosítása hatályosan csak 
írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 141. §-a alapján.  

 
9. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezete teljes mértékben 

rendelkezésre áll.  
 

9.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák 
elvégzését négy (4) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen – az esetleges 
előlegszámlán, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkavégzésről kiállított számlán túl – 
négy (4) darab számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:  

 
 

Fizetési 
ütemezés 

Esedékessége Számla összege 

1. számlázási felmérés (a továbbiakban: „Felmérés”) legfeljebb a teljes nettó 
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ütem alapján elért 25 %-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén 

Vállalkozói díj 25 %-ának 
megfelelő összeg 

2. számlázási 
ütem 

Felmérés alapján elért 50 %-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén 

legfeljebb a teljes nettó 
Vállalkozói díj 25 %-ának 
megfelelő összeg 

3. számlázási 
ütem 

Felmérés alapján elért 75 %-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén 

legfeljebb a teljes nettó 
Vállalkozói díj 25 %-ának 
megfelelő összeg 

4. számlázási 
ütem 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárását követően 

a tényleges teljesítés alapján 
még ki nem fizetett 
ellenszolgáltatás, tervezetten 
a Vállalkozói díj 25 %-ának 
megfelelő összeg 

 

9.3. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által leigazolt, a 
Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítésigazolás alapján 
kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó 
teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. Felek kifejezetten rögzítik, 
hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak betartásával a teljesítés 
megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése – 
olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében 
eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján 
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vett részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és 
(5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 
9.4. A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést 

egyértelműen beazonosító adatokat, (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített 
nyilvántartási számát, módosítás esetén a módosítás számát). 

 
9.5. A számlában kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 

elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, 
amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr 
szükségesnek tart az ilyen számlák igazolásához.  
 

9.6. Megrendelő a 9.3. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz 
igénybe a teljesítéshez alvállalkozót -  a vállalkozói díjat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben 
meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó 
………………………………………………………….. számú bankszámlájára történő banki átutalással, a 
számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, figyelemmel az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet”) foglaltakra is. Vállalkozó a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban 
értesíteni. 
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Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozói Díj, illetőleg az 
egyes alvállalkozókat megillető díjrészletek megfizetésére – a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétől 
eltérően - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-ában foglaltak irányadóak.  

 
9.7.  A Teljesítésigazolás kiadását követően a Vállalkozó a Szerződés 9.6. pontja szerint jogosult 

számlát benyújtani a Megrendelő részére. A számlán fel kell tüntetni a Szerződés azonosító 
számát.  

 
9.8. Vállalkozó köteles számláit a Megrendelő nevére (Budapest Főváros Önkormányzata (1054 

Budapest, Városház u. 9-11.) kiállítani és mellékletekkel együtt benyújtani három (3) 
példányban a Megrendelő részére. 

 
9.9. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a 

Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: 
„Engedményezés”). 

 
9.10. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 

Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák 
kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a 
számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és 
hibamentesen átadásra került. 

 
9.11. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevő és alvállalkozója közötti kifizetések tekintetében kötelező a 

köztartozás-mentesség ellenőrzése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a értelmében.  
 
9.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat, valamint a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult. 
 

9.13. A fizetési feltételekkel kapcsolatosan irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben 
meghatározottak. 

 
10. ELŐLEG 

 
10.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg”) 

kifizetését a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának, de legfeljebb hetvenötmillió forintnak 
megfelelő összegben, amelyet a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdése értelmében legkésőbb a Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) napon 
belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított 
Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó által 
benyújtott utolsó számlában kerül sor, az abból történő levonás révén. 
 

10.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Munkaterület átadását 
megelőzően benyújtsa a Megrendelő részére. 

 
10.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 

kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az 
„Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.  

 
11.  TARTALÉKKERET 
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11.1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 
„Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis nettó 
…………………,- Ft azaz nettó ……………………………………………………………… forint összegben. A 
Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.  

  
11.2. A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag az 

építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek mellett: 

 
 A Vállalkozó a Műszaki ellenőrnél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret 

felhasználására vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A Műszaki ellenőr a 
Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és javaslatát, 
annak írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles közölni a 
Megrendelővel, amennyiben az igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával 
együtt Vállalkozó részéről maradéktalanul benyújtásra került. A Műszaki ellenőr írásbeli 
indokolással ellátott javaslata alapján a Megrendelő dönt, amely döntést írásban közöl a 
Vállalkozóval.  

 A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költség, amely a Szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, illetve a Pótmunka, a Szerződés 8.6. 
pontjában foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek 
elszámolására tételes felmérés alapján kerül sor. 

 A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában köteles ismertetni Megrendelővel azokat a 
műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és 
indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási 
feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.  

 A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a 
kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett 
teljesíti. A kivitelezési munka /a felmerült Pótmunka ellenértékének meghatározása/ 
megállapítása a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által beárazott költségvetésben 
szereplő árak vagy egységárak felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett munka 
műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel 
szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a 
Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.  

 Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont alapján 
elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Vállalkozó által 
készített egységárelemzés alapján a Műszaki ellenőr – szükség szerint árszakértő 
bevonásával -  állapítja meg az alkalmazandó árat.  

 Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a 
felhasználási feltételek fennállásának indokait. 

 Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerződéstől, 
csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel. 

 Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már nem 
ad fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei 
fennállnak. 

 
11.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az 

érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt 
viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.  
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11.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján 
nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
szükségességét.  

 
12. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
12.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban közli a 

Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére, továbbá javaslatot tesz a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének 
időpontjára. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően, a Vállalkozó 
arra jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. 
A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki 
Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.  
 

12.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
191/2009. Korm. rendelet, valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 12.9. 
pontjában foglalt eltéréssel. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
12.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi készre jelentést a 

Műszaki Ellenőr és a Megrendelő elfogadta és Vállalkozó az átadási dokumentációt (a 
továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a Készre jelentéssel 
egyidejűleg átvizsgálásra átadta.  

 
12.4. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:  

 a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos 
engedélyeket/tanúsítványokat;  

 a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 
nyilatkozatokat; 

 a kivitelezői és Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatokat; 
 hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot; 
 minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Terv szerint; 
 minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; 
 közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket; 
 megvalósulási terveket; 
 Építési napló másolatát. 

 
12.5. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki 

ellenőrrel az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció 
elfogadásának feltétele a megfelelőségi igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki leírás 
szerint és a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint a Munkák kivitelezésének minőségét 
tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 

 
12.6. A Műszaki ellenőrnek az átvételt követő 3 munkanapon belül meg kell határoznia az Átadási 

dokumentáció szükséges kiegészítéseit. 
 
12.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció 

olyan hiányos, hogy azt teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Műszaki 
ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a 
Megrendelőt.  
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12.8. Megrendelő és a Műszaki ellenőr a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 

szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok 
kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az 
esetleges átvétel megtagadásának indokait. 

 
12.9. Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes Munka átvételére köteles.  

 
12.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista 

alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.  
 

12.11. Ha a Vállalkozó a 12.8. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó hiba 
és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem végzi 
el, úgy Megrendelő a kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a hibás 
teljesítési kötbért követelni. Amennyiben a Vállalkozó a 12.8. pontban felvett hiba és hiány 
esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem végzi el, úgy 
Megrendelő jogosult a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján biztosíték terhére az adott hibás 
munkarészre eső költségvetési összeget és annak kijavításának/pótlásának költségét lehívni. 

 
12.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, 

ha Vállalkozó - a 12.2. pontban meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró 
jegyzőkönyv által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát az Ajánlati  felhívásban, a 
Közbeszerzési Dokumentumokban az Ajánlatban, továbbá a Szerződésben rögzített 
mennyiségben, minőségben a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen és teljesítési 
határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási dokumentációt a Műszaki ellenőr részére 
négy 4 példányban papíron és két (2 példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta. 

 
13. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS 

 
13.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 

előírásoknak, az Ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, az Ajánlatban, 
illetve a Szerződésben foglaltaknak. 

 
13.2.  

 
13.2. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel a Szerződésben megállapított határidők 
tekintetében késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 
mértéke megkezdett naponként a késedelemmel érintett feladatrésznek a szerződésben 
meghatározott nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a, maximális mértéke legfeljebb a késedelemmel 
érintett feladatrész nettó Vállalkozói díjának 10 %-a. Ezen kötbérösszeg kimerítését követően, 
Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől mindennemű kártalanítási 
kötelezettség nélkül elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), 
vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 13.4 
pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

13.3. Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős, a 
jótállási kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel, 
illetve kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke -  amennyiben 
Megrendelő nem él a szavatossági jogaival - a Megrendelő általi kijavítás esetén naponta a 
teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a, a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre. A 
hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 10 %-át. A 
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Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági vagy a hibás teljesítési kötbér iránti 
igénnyel. 
 

13.4. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó a 
teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és 
Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség 
nélkül – elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és 
késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. 

 
13.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. 
 

13.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 
kötelezettségét nem érinti. 

 
13.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és 

hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből – Kbt. rendelkezéseinek betartása 
mellett – visszatartani. Arra az esetre, amennyiben a kötbérösszeg visszatartására Megrendelő 
nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetére, Felek megállapodnak abban, 
hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) 
munkanapon belül esedékes.  

 
13.8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében, 

köteles a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot (a 
továbbiakban: „Teljesítési biztosíték”) nyújtani Megrendelő részére a Kbt. 134. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével. A Teljesítési biztosíték nyújtására 
vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 13.9. pontja tartalmazza.  

 
13.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret 

nélkül számított teljes Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) 
bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a 
Munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontjától kezdődően a Műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjáig kell rendelkezésre állnia. A Teljesítési 
biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az 
igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.  

 
13.10.  A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 

Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.  
 

13.11.  Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték”) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal. 
 

13.12.  A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) 
bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás öt (5) %-a.  
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13.13.  A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 
134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára 
történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető. 
 

13.14.  Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
13.15.  Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva ……………….. (…) (Nyertes Ajánlattevő 
ajánlata szerint) hónap teljes körű jótállást vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett 
hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a 
hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, 
hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban 
bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt 
tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és 
erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit 
Vállalkozó köteles viselni. 

 
13.16. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, 

legalább100.000.000,- Ft/év, azaz százmillió forint/év, továbbá 50.000.000,- Ft/káresemény, 
azaz ötvenmillió forint/káresemény összegű építési tevékenységre irányuló, „Contractor’s All 
Risks” típusú, érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást 
igazoló kötvény(ek) másolata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „2. 
sz. melléklet”).  

 
13.17.  Vállalkozó köteles a Szerződés 13.16. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább 

a Szerződés aláírásának napjától a jótállási időszak végéig fenntartani.  
 
13.18.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 13.16. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás fedezetet 

nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, 
mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi 
károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a 
következményi károk megtérítésére is. 

 
13.19.  A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződéskötés 

időpontjára kell megkötnie, vagy meglévő felelősségbiztosítását az Ajánlati felhívás, a 
Közbeszerzési Dokumentumok, illetőleg a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
kiegészítenie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali 
hatállyal elállni. 

 
13.20.  Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, 

amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint 
a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik 
minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A 
kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli. 
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13.21.  Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben 
előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás 
következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 

 
14. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK 

 
14.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Szerződéssel 
összefüggésben alkalmazandóak, Megrendelő adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a 
Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott 
minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, 
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 
titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, 
ennek megfelelően a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött 
tervek, dokumentumok, és Titok vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem 
folytathat. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 

 
14.2. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden 

Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 
14.3. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles 

gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként kezeljék, 
mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 
14.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 10 

évig terheli Vállalkozót, a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelőt, és 
a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség. 

 
14.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők 

részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó 
kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok 
elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért 
fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok megőrzése 
és megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést. 
 

14.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat 
tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 
elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a 
beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

 
14.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 

illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza. 
 
14.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét 
teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul 
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veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át (Kbt. 138. § (1) 
bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az érintett 
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 
138.§ (5) bekezdés).  

 
A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 
szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban 
foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. 

 
14.9. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § 
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. Vállalkozó a Szerződés 3. számú (a továbbiakban: „3. sz. melléklet”) 
mellékletében megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet, szakemberek igénybevételére 
jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 
új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel 
együtt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés). 

 
14.10. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, valamint - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az 
ajánlatban bemutatott, illetve a Szerződés megkötésének időpontjában, valamint a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt bejelentett alvállalkozók megnevezését, továbbá Vállalkozó 
nyilatkozatát az alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a jelen 
Szerződés 4. számú melléklete (a továbbiakban: „4. sz. melléklet”) tartalmazza.  
 

14.11. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást 
maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által 
Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember 
nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.  

 
14.12. Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a 

Szerződés 3. sz. mellékletében, valamint 4. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan 
módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét, továbbá a szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának 
szükségességét (Kbt. 141. § (7) bekezdés). 

 
15. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 
15.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 

kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 
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szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges 
módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 
15.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.  

 
15.3. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 
15.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 

felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban 
gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó 
tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak 
abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a 
Ptk-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

 
15.5. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 

teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 
 

15.6. Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb 
igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal 
felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: 
 

- Vállalkozó hibás teljesítési/késedelmi kötbéridőszaka a meghatározott határidőt meghaladja,  

- Vállalkozó megszegi az építési tevékenység folytatására vonatkozó hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket és ezen magatartását a Megrendelő felszólítása ellenére nem szünteti meg, 

illetve magatartásának következményeit a felszólításban meghatározott határidőn belül nem 

orvosolja.  

- A Megrendelő felszólítása hiányában is súlyos szerződésszegésnek minősül az érintett 

jogszabályokba ütköző magatartás, amely az élet vagy testi épség veszélyeztetésével vagy 

jelentős vagyoni kár okozásával jár,  

- Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti 

kötelezettségeit,  
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- Vállalkozó indokolatlanul megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 

-  Vállalkozó ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, kényszertörlési eljárás, 

illetve végrejahtás indul,  

Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult felmondani a Szerződést, amennyiben: 

- Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását 

követően, az ott rögzített legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget,  

- Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt indokolás 

nélkül megtagadja. 

 

15.7. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

 
15.8. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munkák 

ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.  
 
15.9. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 

továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra 
kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 

 
16. KAPCSOLATTARTÁS 

 
16.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 
Megrendelő részéről: 
Név:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail cím:  
 
Megrendelő Műszaki ellenőre: 
Név:   
Telefon:   
Fax:  ---------------------- 
E-mail cím:  
 
Vállalkozó részéről, illetve Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője, napi jelentésre jogosult: 
Név:    
Telefon:   
Fax:   
E-mail cím:   
NÜJ szám:  
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Vállalkozó Építésvezetője, illetve naplóvezetésért felelős személye: 
Név:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail cím:  
NÜJ szám:  
 
 

16.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. A kapcsolattartó 
személyében történő változás nem minősül szerződésmódosítási körülménynek. 

 
16.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó 

által kinevezett építésvezető a felelős. 
 

16.4. Hetente egy alkalommal kötelező kooperációs értekezlet tartása, amelyen Megrendelő, illetve 
az üzemeltető jogosult részt venni. Az egyes kooperációkról a Megrendelő képviselője 
jegyzőkönyvet készít, amelyet Vállakozó vagy Vállalkozók képviselői, -esetleges 
észrevételeikkel kiegészítve, kötelesek aláírni. 

 
 

17. VIS MAIOR 
 

17.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior helyzet 
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

17.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülések, lázadások, 
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül 
merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
 

17.3. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 
szerződéses kötelezettségeit.  
 

17.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a 
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban 
másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

 
 

 
18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
18.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép 

hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., Építésügyi Kódex 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet], a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 
vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak. 
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18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az 
egyeztetés a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem 
kerül rendezésre, az egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a 
mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint.  

 
18.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül. 
 
18.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 

védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek 
elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek. 

 
18.5. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:  
 

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 
18.6. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez az arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

 
18.7. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 

betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.  
 

A Szerződés egymással megegyező – huszonegy (21) számozott oldalból és négy (4) mellékletből álló 
– hat (6) eredeti példányban készült, amelyből öt (5) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig 
Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 

 
           Budapest, 2018. „…” Budapest, 2018. „…” 

   
               Megrendelő Vállalkozó 

 
 
 
 

  

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
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A Szerződés mellékletei: 
 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. számú melléklet: Teljesítésbe bevont szervezet, szakemberek 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 
5. számú melléklet: Árazott tételes költségvetés 

 
 

 
 
 
Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 
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