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Tisztelt Ajanlattevdk!

A Budapesti Kézlekedési Zartkoriien MGikodGd Részvénytarsasag (1980 Budapest, Akidcfa utca 15.)
ajanlatkérének az ,1-es villamos vonaldn felijitas kivitelezése (H6s utca)’ targyu kozbeszerzési

eljarasdban beérkezett kiegészits tdjékoztatas kérésekre ajanlatkérd az aldbbi vélaszokat adja:

Kérdés Valasz
1. A Mdszaki leirds ugy fogalmaz: ,a jelenlegi A kivitelezési munka része az atépitendé
dllapotot a Viéllalkozénak fel kell mérnie és az vaganyszakaszon szegélytdv, (irszelvény
dtépitendd teriiletrél miiszaki rajzot kell felmérése, esetleges javaslattétel a

készitenie, amelyen be kell mutatni az tépitendé | yaltoztatésra, majd annak rajzi formaban
vdgdny helyzetét. Az elkésziilt rajzot az
iizemeltetével el kell elfogadtatni, a munkateriilet
dtadds csak az elfogadds utdn kezdhet§ meg” . A
vonatkozo jogszabdlyok szerint ez kimeriti a
tervezés fogalmat, a felhivasban viszont csak
kivitelezési feladatokat jel6lt T. Ajanlatkérd. Kérjiik
az ellentmondas feloldasat a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet alapjan, vagy a felhivas

torténé bemutatasa Ajanlatkérg részére,
akivel k6zosen megallapitasra keril a
megépitendd vagany geometriai helyzete. A
kivitelezd feladata nem tervezés, hanem
dokumentalt adatszolgaltatas.

modositasat.
2. Kérjuk a jovahagyasra benytjtandd miiszkai Ajanlatkéré nem var el engedélyezési, vagy
dokumentacid/rajz pontos tartalmat kiviteli terv szint(i tervezést. A megvaldsulasi

meghatarzoni (Eng.terv szintd, Kiviteli terv szintli, | dokumentaciénak olyan részletezettségiinek
stb.) sziveskedjen! kell lennie, amely alapjan a megépitett
vagany helyzete, geometridja egyértelmiien
azonosithato.
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3. Jol gondoljuk, hogy a 30 napos felkésziilési A felkésziilési idGbe beleszamit a terv
id6be nem szamit bele Uzemeltetd jovahagyasra szant 5 munkanapos idGigény
tervjovdhagyasi folyamata? is.

4, Kérjiik meghatarozni, hogy az ,Ujraragasztas” alatt | Nincs megmarado felépitményi elem,
mely meglévé/megmaradé felépitményi elem | mindent djra kell cserélni.
ker(il visszaragasztasra!

5. JOl gondoljuk, hogy a ragasztott felépitményl | Igen, megerésitjiik.
vaganyok esetében Uj alatétlemez beépitésével
kell szamolnia Ajanlattevének?

6. Kérjik a ,kivételes eset” — amely szerint M48r. | Amennyiben a felkésziilési id6 alatt a 49E1-es
sinek is beépithetdek — pontos meghatarozasat! sinek beszerzése igazoltan akadalyoztatasba

{itk6zik, Ajanlatkéré elfogadja a 2 évnél nem
régebben gyartott, 0j dllapotu M48-as sineket
is.

|

7. Szémolnia kell-e Ajanlattevének az 1:20-1:40 délés | Igen.
kifuttatasara szolgalo dtmeneti aljak beszerzésével
és beépitésével?

8. | Kérjiuk a forgalomtechnikai tervek bemutatasat, A forgalomtechnikai tervek jelen kiegészitd
mivel azok jelent&sen befolyasholhatjak az épitési tajékoztatassal egyidejileg kiaddsra keriilnek.
technolégiat és koltségeket. A tervek hozzajérulasénak

meghosszabbitasat, valamint az alapjén a
jévahagyott forgalomtechnika kiépitését az
Ajanlatkérs végzi, a nyertes Ajdnlattevé
feladata a munkateriilet biztonsagos modon,
az eldirdsoknak megfelelSen térténé
koriilhatarolasa.

9. J6l gondoljuk-e, hogy amennyiben a nyertes Amennyiben az ajaniataddskor elére nem
Ajanlattevé altal megkert Munkakezdési l4thaté munka elrendelésére a kivitelezés
hc{’zzéjé.rulésban,a kéz,‘_jt_ kez?lﬁije a jelen pélyazat soran sor keriil, annak elismert koltségét az
mdiszaki tartalman feliili elvarasokat fogalmaz meg | | L ) B )
—amelyekrdl jelenleg AjanlattevGknek nincs Ajénlatkerd a tartalékkeretbdl fedezi.
tudomdsa — Ugy azokat a pétmunka terhére
Ajanlatkéré hianytalanul megtériti?

10. | Kérjik —a korabbi gyakorlatnak és Az alabbi EWC kédi hulladék anyagokra lehet

jogszabdlyoknak megfeleléen — a bontandé
anyagok EWC besorolasat — kiilonos tekintettel a
meglévé/bontandé aladnté anyagra — megadni
sziveskedjen T. Ajanlatkéré!

szamitani:

Kitermelt talaj 170504
Betontormelék 170101
Aszfalttormelék 17 0302
Fémhulladék 170401
Miuanyaghulladék 170203
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170904
Asvényi eredet(i épitési hulladék
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170102
vastiti palya kavicsdgya, amely kiilénbozik a 17
05 07-t6l

17 0508

11.

J6l értelmezziik, hogy a 9 nap dijmentes
biztositott feszmentes vaganyzar
Jforgalomszervezési kériilmények” hatdsara akar
rovidilhet is? Milyen biztos vaganyzari hosszal
szamolhat Ajanlattevé?

A 9 nap rovidilésével nem kell szamolni.

12,

A szerzédéstervezet 1.2. pontja (90. napig)
ellentétes a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.
§ -anak

(1) bekezdésével. Kérjlik az érintett szerz8déses
rendelkezés jogszaballyal 6sszhangban térténd
szabélyozdasat.

Ajanlatkéré a szerz6déstervezet 1.2. pontjat a
hivatkozott jogszabalyhelynek megfelelen
madositja.

13.

A szerzédéstervezet 3.5., illetve a 3.6.d) pontjat
kérjiik kiegésziteni a behajtasi koltségatalanyrdl
52016

2016. évi IX. toérvényre torténd hivatkozassal.

Ajanlatkérd a szerzédéstervezet 3.5, illetve
3.6.d) pontjat nem kivanja a megjeléit
hivatkozéssal kiegésziteni. Ajanlatkérd a
szerzddéstervezet 14.5. pontjaban elGirta, hogy
a szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben
a magyar jogot kell irdnyadénak tekinteni, igy a
2016. évi IX. torvényben foglaltak — az abban
régzitett feltételek fennallasa esetén —
kifejezett szerz&désbe foglalds nélkiil is
alkalmazanddak.

14.

Az ajénlati felhivas 2. pontja szerint a munka
elvégzése nem hatésagi engedélykoteles. A
szerz§déstervezet

4.2. pontja szerint a Vallalkozénak elektronikus
épitési naplét kell vezetnie. A 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet alapjan kérjiik az érintett
szerzdéses rendelkezések feliilvizsgalatat,
kiilonos tekintettel a 22., illetve a 24. § -okra.

Ajanlatkérs e-napld vezetést ir eld.

15.

A Ptk. 6:245. § -anak (1) bekezdése szerint a
tdbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségek, amely a szerz8dés megkdtésének
idépontjaban nem volt el6re lathatéak,
elszamolhatoak.

Mindezekre tekintettel kérjlik a szerzGdéstervezet
4.3. pontjanak a jogszaballyal 6sszhangban
torténé szabalyozasat.

Ajanlatkéré a szerz6déstervezet 4.3. pontjat a
tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt
koltség tekintetében kiegésziti.

16.

A szerz6déstervezet 7.5. pontjaban a kétbér
alapjaként kérjiik a hibas teljesitéssel érintett
részt megjeldlni, tekintettel a Ptk. 6:188. § -ara.
Tovabba kérjiik a hibas teljesitési kétbér ne napi
kotbérként szabalyozni.

Ajanlatkér6 a kétbér vetitési alapja
tekintetében a kérést elfogadja, ugyanakkor a
késedelmes napok utani érvényesithetdségi
szabélyozastél nem kivéan eltérni.

17.

A szerz8déstervezet 8.4. pontjat kérjik
médositani, hogy a jotallasi id6 a miiszaki dtadas-

Ajanlatkérs a szerzédéstervezet 8.4. pontjat a
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atvétel lezarasatol kezdédik. j6tallasi id6 kezdete tekintetében madositja.

Ajanlatkér6 a kdzbeszerzési dokumentumok részét képezd szerz6déstervezetet médositja, a miiszaki

g g

leirast kiegésziti, amelyet ajanlatkéré meg fog kiildeni az ajanlattevék részére.

Jelen tdjékoztatdst ajanlatkéré valamennyi ajanlattevé részére egyidejiileg elektronikus dton
megkiildte.

Udvozlettel:

Ajanlatkérd meghizdsabaol:

Dr. Torma Szilvia

tgyvezetd
Kapjak:
Cimzett
Irattar
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