



Árazatlan tételes költségvetési kiírás									
Feladat megnevezése	Mennyiségi egység (Me)	Mennyiség	Egységár		Ajánlati ár ÁFA nélkül számított (Ft/12 hónap)	Dij összesen			
			Anyag (Ft/Me)	Dij (Ft/Me)					
I.) Előkészítő munkák									
1 területfoglalási, munkaközvetít/burkolatbontási engedélyek beszerzése	alkalom	3			0	0			
2 ideiglenes közlekedési pályák: gyalogjárjáró készítése	m2	50			0	0			
3 egyéb ideiglenes létesítmények, munkaterület körülhatárolása beton elemekkel	fm	50			0	0			
4 ideiglenes forgalomtechnikai levi kivételzése. Forg.technikai táblák elhelyezése. Egyéb ideiglenes létesítmények, munkaterület körülhatárolása biztonsági védőkorláttal	alkalom	3			0	0			
Előkészítő munkák összesen						0			
II.) Vágányok fenntartási és karbantartási munkái									
5 támfal és békéfal saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	m2	20			0	0			
6 Gantry-RAFS terelőteszt vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (vályus sín)	vm	50			0	0			
7 Gantry-RAFS terelőteszt vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, sín Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
8 sínkörülöttes vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	vm	50			0	0			
9 sínkörülöttes vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, sín Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
10 sínkörülöttes, vezetőúsi vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	vm	50			0	0			
11 sínkörülöttes, vezetőúsi vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, sín Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
12 bebetonozott taplár/ragasztott vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (vályus sín)	vm	50			0	0			
13 bebetonozott taplár/ragasztott vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (vályus sín), anyagot Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
14 bebetonozott taplár/ragasztott vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (Vignol-os sín)	vm	50			0	0			
15 bebetonozott taplár/ragasztott vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, sín Ajánlatkérő biztosít (Vignol-os sín)	vm	50			0	0			
16 bebetonozott taplár/ragasztott, vezetőúsi vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	vm	50			0	0			
17 bebetonozott taplár/ragasztott, vezetőúsi vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, sín Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
18 káposztósszer nélkül, gumipóli ágyazással RAFS vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (pl. CDM típusú)	vm	50			0	0			
19 káposztósszer nélkül, gumipóli ágyazással RAFS vágány saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása (pl. CDM típusú), sín Ajánlatkérő biztosít	vm	50			0	0			
20 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R50) léváltójának saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása:	db	2			0	0			
21 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R50) léváltójának saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, léváltót Ajánlatkérő biztosít	db	2			0	0			
22 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R50) keresztcsészének saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	db	1			0	0			
23 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R50) keresztcsészének saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, anyagot Ajánlatkérő biztosít	db	1			0	0			
24 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R100) léváltójának saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	db	2			0	0			
25 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R100) léváltójának saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, anyagot Ajánlatkérő biztosít	db	2			0	0			
26 bebetonozott taplár/ragasztott léterő (R100) keresztcsészének saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása	db	1			0	0			

27	bebetonozott talpítás/ragasztott kiterő (R100) keresztterezések saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítása, anyagot Ajánlatkérő biztosít	db	1			0	0	keresztterezést (60R2, 59R2, M49, 49E1) Ajánlatkérő biztosít
28	Átmeneti/sínes vágány saját fenntartási kapacitási meghaladó nagyjavítása	helyszín	4			0	0	Ph-tömbszín, Ph-Vignol, Tömbszín-Vignol átmeneti sínek használatával. 1 helyszínen 1x-5 vm vágánymező szántolandó.
29	Átmeneti sínes vágány saját fenntartási kapacitát meghaladó nagyjavítása, átmeneti sírt Ajánlatkérő biztosít	helyszín	4			0	0	Ph-tömbszín, Ph-Vignol, Tömbszín-Vignol átmeneti síneket Ajánlatkérő biztosít
30	Síndilatációs szerkezet cseréje (sínkörülöntéses)	db	1			0	0	53R1, 51R1 profilokhoz csatlakozóban, blokkéntől egyben kimunkált
31	Síndilatációs szerkezet cseréje (sínkörülöntéses), dilatációs szerkezetet Ajánlatkérő biztosít	db	1			0	0	53R1, 51R1 profilokhoz csatlakozóban, dilatációs készletet és kiegészítőt Ajánlatkérő biztosít
32	Ideiglenes végállomás kialakítása és bontása burkolattal	alkalom	1			0	0	Ph-Vignol kiterő és "rácsavarás" kialakítása ideiglenes jelleggel a szükséges vágánybontásokkal és burkolatképzéssel együtt.
33	Ideiglenes végállomás kialakítása és bontása burkolattal együtt, anyagot az Ajánlatkérő biztosít	alkalom	1			0	0	Ph-Vignol kiterő és "rácsavarás" kialakítása ideiglenes jelleggel a szükséges vágánybontásokkal burkolatbontással együtt, anyagot a Ajánlatkérő biztosít.
34	Ideiglenes végállomás kialakítása és bontása	alkalom	1			0	0	Ph-Vignol kiterő és "rácsavarás" kialakítása ideiglenes jelleggel a szükséges vágánybontásokkal együtt
35	Ideiglenes végállomás kialakítása és bontása, anyagot Ajánlatkérő biztosít	alkalom	1			0	0	Ph-Vignol kiterő és "rácsavarás" kialakítása ideiglenes jelleggel a szükséges vágánybontásokkal együtt, anyagot a Ajánlatkérő biztosít.
36	kéz váltóállító szerkezet cseréje, szabályozása, anyagot Ajánlatkérő biztosít	db	2			0	0	Ph-Vignol kiterő kéz állítókszelékének cseréje, szabályozása.
37	vendégkiterő beépítése, szabályozása és bontása, vendégkiterőt Ajánlatkérő biztosít	alkalom	1			0	0	Vendégkiterő és "rácsavarás" beépítése, bontása, anyagot a Ajánlatkérő biztosít.
Vágányok fenntartási és karbantartási munkái összesen								
III.) Burkolatépítési munkák, tartozékok elhelyezése								
38	bazaltbeton burkolat építése	m3	20			0	0	
39	gömbüstvegsor, félgömb szegély, lapított gömbüstvegsor építése	fm	100			0	0	60R2, 59R2, 53R1, 51R1, M49, 49E1, teljes technológia
40	betonmező, hídfo-hattöltés javítása, veszélymentes bontás nélkül, (poliuretán) injektálásos technológiával	m2	100			0	0	Teljes technológia, alkalanként min. 50 m2 munkába vételével számítandó.
41	prizmasor elhelyezése	db	50			0	0	
Burkolatépítési munkák, tartozékok elhelyezése összesen								

