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GOZ ADASVETELI KERETSZERZODES

(a tovabbiakban: Keretszerz6dés), amely létrejott egyrészrél a

Budapesti Kozlekedési Zartkortien Miikods Részvénytarsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa utca 15.

Cégjegyzékszam: 01-10-043037

Adobszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito: 17781372-5-44

mint fogyasztd, a tovabbiakban: Vevé,
mastészrél a

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adoészam:
Bankszamlaszam:

mint szolgaltato, a tovabbiakban: Eladé
(a tovabbiakban egytittesen: Felek)

kozott ,,G6z beszerzés” tirgyban, a Vevé altal BKV Zrt. T-10/18. szamon lefolytatott unios
eljarasrendben, a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik Része szerint kifrt nyilt kézbeszerzési eljaras (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras)
eredményeként.

Jelen Keretszerz6dés Vevd .........ooooiiiiiiii AN L szamon megjelent ajanlati
felhivasa és az Eladé rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok, valamint az Eladé
201... ...l -an kelt Ajanlata alapjan készilt. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel
rogzitik, hogy Elado ajanlata a kovetkezo értékelés ala esett ajanlati elemeket tartalmazta:

Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerz6dés - a valasztott elnevezése ellenére — a szerzédés
targyaban és a kézbeszerzési dokumentumok részét képez6 miszaki leirasban részletesen régzitett
feladatok specialis jellege és e feladatok Osszetettsége miatt vegyes tipusu szerzédésnek mindsil.
Az e szerz6désben rogzitett egyes szerzGdéses kotelezettségekre a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) valamennyi vonatkozo6 rendelkezése kotelezé erével

bir.

Felek rogzitik, hogy a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokat ugy kell tekinteni,
mint amelyek jelen szerzédéssel egytitt olvasandok és értelmezenddk, és csatolas nélkil is a
szerz6dés mellékleteit képezik, killénos tekintettel az alabbi dokumentumokra (tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras dokumentumai):

- Vevé ajanlati felhivasa, kozbeszerzési dokumentumok,
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a kzbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészité tajékoztatasok,
Eladé nyertes ajanlata.

Vevé kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatdésagnak mindsil.

Vevé tijékoztatja Eladét, hogy Budapest Féviros Onkormanyzata 1353/2015. (10.28.) és
1549/2015. (12.02.) F6v. Kgy. szamu hatarozatainak megfelelSen a jelen Keretszerz6dés alapjaul
szolgalo kozbeszerzési eljarast Vevé megbizottjaként a Févarosi Koézbeszerzési Lebonyolitd
Korlatolt Felel6sségti Tarsasag folytatta le, aki az eljards szabalyszeriségéért vallalt felel6sségét a
Keretszerz6dés szignalasaval jeleniti meg.

1. A KERETSZERZODES TARGYA

1.1.

A Vevé részére hoételjesitmény lekotése, illetve héenergia atadasa a szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitottan legalabb 12 hénapon at tarté id6szakban, de legkorabban
2018. oktéber 01. napjatol 2019. szeptember 30-ig tarté idészakban (a tovabbiakban: Géz
Szallitas) a jelen Keretszerz6désben foglalt feltételek szerint.

1.2. A Elad6 gbzszolgaltatast biztosito telephelye: ......................

2. MENNYISEGEK

2.1

2.2

2.3
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A Elado¢ vallalja, hogy a jelen Keretszerz6dés 3. sz. melléklete szerint a szerz6dés hatalyba
1épésétdl, de legkorabban 2018. oktéber 01. napjatél 2019. szeptember 30. napjaig a jelen
Keretszerzédés 3. pontjaban rogzitett dijtételek alapjan a Vevo részére - a 1103 Budapest,
K6ér utca 2/b. sz. alatti telephely ellatasara - az alabbi hételjesitményt biztositja:

5,5 MW

A Vevé6 villalja tovabba, hogy a 2.1. pont szerint biztositott hételjesitménybdl a
Keretszerz6dés hatalybalépésétél szamitottan 12 hoénapon at tartd idészakban, de
legkorabban 2018. oktéber 01. napjatél 2019. szeptember 30. napjaig a jelen
Keretszerzédés 3. pontjaban rogzitett dijtételek alapjan az alabbiakat koti le, és azok
dijtételeit fizeti meg havi egyenld részletekben ("Lekotott Hételjesitmény'):

5,5 MW

A Vevé - abban az esetben, ha a Elad6 szabad kapacitassal bir - a fenti hételjesitmény
lek6tésnél nagyobb hételjesitményt is igénybe vehet a jelen Keretszerz6dés 3. pontjaban
régzitett dijtételekkel szamitott aron.

Elado6 koteles a Vevé altal lekotott teljesitményt folyamatosan biztositani, kivéve a Vis
Maior esetét.

Vevé viallalja, hogy a szerz6dés hatalybalépését6l szamitottan 12 hoénapon at tartd
id&szakban, de legkorabban 2018. oktéber 01. napjatol 2019. szeptember 30. napjaig az
alabbi minimalis Hé6mennyiséget atveszi:

58 000 GJ/ 12 honap
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2.6

2.7

2.8

2.9
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Vevd maximilis igénye 58 000 GJ + 30 % = 75 400 GJ /12 hénap

A jelen pontban meghatarozott +30%-0s Homennyiség jelen Keretszerzédés hatalya alatt
opcids mennyiségnek minésil. Az opcids mennyiséggel kapcsolatban a Felek rogzitik, hogy
arra minden tekintetben a Keretszerzédés vonatkozo6 rendelkezéseit alkalmazzak.

A szerz6dés hatalybalépésekor meghatarozott, minimalisan atveendé hémennyiség havi
felbontasat az Uzemviteli Megallapodas tartalmazza, amelytSl Vevé vételezése 20 %-kal
térhet el egy honapon belil, valamint harom (3) egymas utani honap géngyolt értékében
egyarant, atlagos kiilsé hémérséklet esetén. Osszesen azonban a minimalisan megallapodott
mennyiség atvétele kotelezd, kivéve a Vis Maior esetét.

A minimalisan atveendé hémennyiségen a Vevd részére géz formajaban értékesitett
hémennyiség és a Vevé altal kondenzviz formajaban visszaadott hémennyiség killonbsége
értendo.

A Felek kifejezetten egyetértenek és megallapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzédés a
minimalis mennyiség atvétele, illetve annak ellenértékének kifizetése elve alapjan jon létre,
azaz amennyiben a Vevé kisebb mennyiséget venne at, mint a fentiekben régzitett
minimalis mennyiség, abban az esetben is meg kell téritenie a ténylegesen atvett mennyiség,
és a minimalisan atvenni vallalt atvételi mennyiség kilonbozetére esé Hodij Osszegét.
Sziikség esetén Eladé targyalast kezdeményez az elmaradas szamszerdsitése, ellenrzése,
finanszirozasa érdekében, a Keretszerz6dés lejartat kovetd 30 napon belil, amennyiben az
el6z6 évi energiafogyasztas alapjan kevesebb mennyiséget adott 4t, mint a minimalis
mennyiség, és tajékoztatja Vevét az adatok megkiildésével.

Havi bontas: a havi bontast Felek az Uzemviteli Megallapodasban (6. sz. melléklet)
rogzitik. A szerzédés hatalybalépésének évében a Vevé altal kotelezben atveendd
Hé&energia minimalis mennyiségét a havi teljesitménygorbe alapjan kell megallapitani, ha a
szerz6dés hatalyba 1épése nem az adott év elsé napjaval kezdédik.

A Vev6 szerz6dés hatalybalépésétdl szamitottan 12 honapon at tartd id6szakban, de
legkorabban 2018. oktober 01. napjatdl 2019. szeptember 30. napjaig varhato
héfelhasznilasa 66 036 GJ, melynek havi bontisit az Uzemviteli Megallapodas

tartalmazza.

Az értékesitett g6z jellemzbit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. DIJAK KEPZESE ES ALKALMAZASA

3.1. Dijtételek

Vevé a jelen Keretszerz6dés 2. pontja szerint Lekotott Hoteljesitményért és a Hoatadasi
Ponton 4atadott Héenergiaért a szerz6dés hatalybalépését kovetSen az alabbi részletezés
szerinti dijakat koteles fizetni a Eladonak.

a. Teljesitménydij
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Teljesitménydijat ("Teljesitménydij") fizet a Vevé a 2.2 pont szerinti Lek6tott
Hételjesitmény utan. A Teljesitménydij éves dij, melyet a Vevé havi egyenlé részletekben
fizet.

b. Teljesitmény potdij

Amennyiben a Vevé a megegyezett és érvényben 1évé Lekotott Hételjesitményt tallépi, a
Elad6 az észlelést6l szamitva a leheté legrévidebb idén, de maximum 15 percen belil
telefonon, vagy e-mailben értesiti a Vevéot a tallépésrdl, amelyet telefaxban, az irasos
dokumentumok (mérési jegyz&konyv) mellékelésével is megerdsit. Az értesitést kovets 30
percen belil megkezdédik a Vevo vételezésének a 2.2. pont szerint biztositott hételjesitmény
értékre torténé visszakorlatozasa, kivéve, ha a Vevé talvételezési kérését 3 nappal a
tulvételezés el6tt irasban bejelenti és a Eladé ezen tulvételezéshez az igénybevett
teljesitményre esé teljesitménydij ellenében a talvételezés id6pontjaig hozzajarult.
Amennyiben a tallépés korlatozasa az értesitést kéveté 1 o6ran belil nem térténik meg a
Vevének felrohat6 okbodl, ugy a Vevé teljesitmény potdijat koteles fizetni az alabbiak szerint.

Amennyiben a tallépés az értesitést kovets 1 6ran tdl is fennall - és emiatt a foldgaz Elado
részére potdijat kell fizetnie a Eladonak - akkor a Vevé teljesitmény potdijat koteles fizetni,
mely teljesitmény poétdij minden megkezdett 1 MW tallépés utin az havi Fajlagos
Teljesitménydij 1/6 része, és annyiszor kell fizetni, ahiany napon (minden nap djra
kezd6d6en) a kapacitas tallépés fennallt. Amennyiben a Eladé a Vevével szemben
tulvételezésre alapitottan Teljesitmény potdij igényt érvényesit, egyidejlleg igazolni koteles a
jelen bekezdésben foglaltak alapjan azt, hogy a Vevé (és nem mas Vevék) talvételezése miatt
a foldgaz Elado részére maga is potdijat volt koteles fizetni, egyidejlleg a kifizetés tényét is
igazolni kételes. Ennek megtorténtéig a potdijfizetés megtagadhatd. A jogszerd megtagadas
ideje nem mindsul fizetési késedelemnek.

c. Eladéi Hiany

Amennyiben a Eladé a 2.2. pont szerinti lek6tott vételezési hételjesitmény legalabb 60%-at
nem tudja szolgaltatni, az észlelést6l szamitva a lehetd legrovidebb id6n, de maximum 15
percen beltl telefonon értesiti a Vevét, amelyet e-mailben megerésit. Eladé mentestl a
felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kivil eso, a
szerz6déskotés idopontjaban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhato,
hogy a korilményt elkertilje vagy a kart elharitsa. Amennyiben a hiany a Eladé hibajabol
tortént, és az értesitést kvetd 1 6ran tul is fennall, ugy a Flado a szolgaltatasi sziinet idejével
és a nem szolgaltatott teljesitménnyel aranyos Teljesitménydij kétszeresét tériti vissza a
Vevének. Az ilyen térités azonban barmely esetben is legfeljebb a Eladénak a jelen
Keretszerz6dés alapjan a Vevonél realizalt utolsé 3 havi forgalmanak 5%-a lehet, és
helyettesit, illetve kizar barmely mas kartéritést, amely a Elad6tol a szolgaltatas sziinetelésével
kapcsolatban lenne kovetelhetd, kivéve a silyos szerz6désszegés miatti felmondashoz
kapcsolodo kartéritést.

d. Hadij
A Vev6 a Eladé altal kiadott héenergia mennyiségért hédijat (,,HEd1j”) fizet

e. Kondenzviz-dij
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A kiadott gbézmennyiség és a visszaadott kondenzviz mennyisége kozotti killonbozet utan
egyszeres Kondenzviz-dijat ("Kondenzviz-dij") fizet a Vevs, a mindenkori elszamolas
ttemezésének megfeleléen.

A Kondenzviz-dij alkalmazasa szempontjabdl a jelen Keretszerz6dés 1. sz. mellékletében
rogzitett el6irasoknak meg nem felel6 minéségben visszaadott kondenzviz vissza nem adott
kondenzviznek mindsiil, és arra a Vevé Kondenzviz-dijat koteles fizetni.

Vevé jogosult a kotelezben visszaadandd kondenzviz mennyiségen feltli visszaadasra is a
napi vételezett mennyiségen beldl.

3.2. Arképzés metodikaja

Az arképzés a szerz6dés hatalybalépését kovetben a 2. sz. melléklet szerint torténik.

3.3. Aralkalmazas

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.3

54

A FEladé altal mindenkor érvényesithetd dijtételeket a Keretszerz6dés 3.1. pontja alapjan
kell megallapitani.

4. CSATLAKOZO BERENDEZESEK
Csatlakoz6 berendezések tizemeltetése
A Felek a G6z Hoétermelé és Eladé Rendszer tzemeltetésének sziineteltetése vagy
csOkkentése esetén a 4. sz. melléklet szerint jarhatnak el.
Csatlakoz6 berendezések karbantartasa
A Felek az 1. sz. melléklet 6. pontja szerint tulajdonukban 1évé Hétermel6 és Elado

Berendezéseket kotelesek sajat koltségiitkon mikoddképes allapotban tartani,

A Felek a jelen Keretszerz6dés 6. sz. mellékletét képezé Uzemviteli Megillapodasban
rogzitik a tervezett Javitasok id6titemezését (amely évente maximum 14 nap).

Csatlakozo berendezések létesitése, atalakitasa
A Felek a Hétermel6 és Elad6 Berendezések Atalakitasat, 4j berendezések és részegységek
létesitését egymassal egyeztetve végzik.
5. MERES
A Mérés helye

A Eladé altal kiadott Héenergia meghatarozasahoz szitkséges mérésekre a Hdéatadasi
Ponton, illetve a kondenzviz visszavételi helyén felszerelt Mérérendszerek szolgalnak.

A kimené hémennyiség meghatarozasahoz mérésre kertl a Héatadasi Ponton a g6z
tomegarama, nyomasa és hémérséklete.

A visszatéré hémennyiség meghatarozasihoz mérésre kertil a Visszavételi helyen a
visszafogadott kondenzviz tomegarama és hémérséklete.
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5.6.

5.7

5.8.

5.9

5.10

5.11

5.12
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A Héatadasi Ponton és a Visszavételi helyen 1évé mérémiszerek a Eladé tulajdonat
képezik.

A Fladé altal a Vevé fogadd allomasan telepitett - az elszamolashoz felhasznalt
jellemzdket méré miszerek a Eladé tulajdonaban vannak.

A Eladé tulajdonat képezé mérémiszerek, illetve mér6korok adatait a Eladonal vezetett
torzskonyvek tartalmazzak. A Vevére vonatkozéd Mérések torzskonyvi szamait az
tzemviteli megallapodas tartalmazza.

Ha a Vev6 fogadé allomasan mindkét Félnek vannak mérémuszerei, akkor a héenergia
mennyiségének meghatirozasa szempontjabol a Elad6 tulajdonaban 1évé miszer a
mérvado.

A Vevé6 fogadd allomasan 1évé elszamolasi méréeszk6zok gépkonyveiben meghatarozott
tzemi korilmények (pl. kornyezeti hdémérséklet) biztositasairdl a Vevd  koteles
gondoskodni.

A Vev6 fogadd allomasan 1év6 elszamolasi mérérendszer tavadat feldolgozasahoz
sziikséges telefonvonal (f6vonal vagy automata bevalasztasu mellékvonal) biztositasa a
Vevé kotelessége.

Elad6 a visszaadott kondenzviz minéségi paramétereit folyamatosan vizsgalja, és
amennyiben valamelyik feltiintetett paraméter a megadott hatarértéket eléri, ugy a Elado
jogosult a Vevé egyidejl értesitése mellett

- a Vev6 telephelyén a visszaadasra szant kondenzatumot a Vevé jelenlétében mintat
venni és sajat laboratériumaban a mintakat bevizsgalni;

- vitas esetben kozosen elfogadott akkreditalt laboratériumban a  vizsgalatokat
megismételtetni;

- akondenzviz az 1. sz. melléklet 4. pontjaban el6irt minéségi paramétereinek bizonyitott
tullépése esetén felmertlt tobbletkoltségeinek, illetve karanak megtéritésére egyeztetést
kezdeményez Vevo iranyaba a tobbletkoltség és kar részletes bemutatasaval;

Az 1. sz. melléklet 4. pontjaban el6irt minéségi paraméterek bizonyitott tullépése esetén a
kondenzvizet csatornara kidobni a Vevénél 1évé mérérendszer el6tt. A fenti esetekben a
kondenzviz vissza nem adott kondenzviznek mindsiil.

Elszamolasi Mérérendszerekkel kapcsolatos kotelezettségek
A Elado sajat koltségén koteles

- Létesiteni, Feldjitani, Javitani az FElszamolasi Mérérendszereket (kivéve, ha a
meghibasodasok a Vevonek felrohaté okbdl kévetkeztek be) és

- megfelel6 gondossaggal eljarni ezek Hitelesitése, Mindsitése, Kalibralasa, Ellen6rzése
és lizemeltetése soran.

Az Elszamolasi Mérérendszerekkel végzett mérések joghatassal jaré Mérések, melyeknek
Létesitése, Felgjitasa, Javitasa, Hitelesitése, Mindsitése, Kalibralasa, Ellenérzése és
tzemeltetése soran Magyarorszag jogszabalyait és szabvanyait kell betartani.
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5.13 EllenGrzés

Az Elszamolasi MérSrendszereket a Hitelesitésen, valamint Kalibralison tal a Felek
rendszeresen, koézosen ellendrzik. A kozos Ellendrzések eljarasat és ttemezését az
Uzemviteli Megallapodas tartalmazza.

Barmelyik Fél jogosult rendkivili k6z6s Ellenérzést vagy harmadik fél altal torténd
Ellenérzést kezdeményezni. A harmadik fél Magyarorszag mindenkori mérésiigyi
Ugyekben hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 hatésaga. A 3. fél altal torténd
ellenérzést a szerz6d6k kotelesek egymassal elézetesen is egyeztetni. A rendkiviili kozos,
vagy a harmadik fél altal végzett Ellenérzés koltségei a tulajdonost terhelik, ha az
Elszamolasi Mérérendszer hibas, egyébként a kezdeményezé Felet.

A Felek vagy megbizottjaik kotelesek az Elszamolasi Mérérendszerek Létesitése, Javitasa,
Hitelesitése, Mindsitése, Kalibralasa, soran jelen lenni és azok dokumentumairdl Vevé
masolatot kap.

5.14 Nyilvantartas

Az Elszamolasi Mérérendszerekrdl a tulajdonos Eladd torzskonyvet (a tovabbiakban:
Torzskonyv) vezet. A Torzskonyv egy példanya a Vevonél van. A Torzskonyv
aktualizalasa a Eladé feladata. A Vevé jogosult a nala 1évé Torzskonyvet a Eladonal
lévével Gsszehasonlitani. A Torzskonyv miszaki tartalmanak mindig meg kell egyezni az
Elszamolasi Mérérendszer miiszaki jellemzéivel.

6. A KERETSZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE
MODOSITASA, A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

6.1. Jelen Keretszerz6dést a Felek az alairas napjatol, de legkorabban 2018. oktéber O1.
napjatol 2019. szeptember 30. napjaig tarté hatarozott idére kotik. Amennyiben az
alairasokra nem egy napon kertl sor, a hatalybalépés napja az utols6 alairas datumanak
megfelel6 nap. A Szerzédés a Felek 2019. szeptember 30. napjat megel6z6 koézos
megegyezésével — azonos muszaki és szerzédéses feltételekkel (a Kbt. 141. §
rendelkezéseire figyelemmel) — tovabbi 12 honappal meghosszabbithato.

6.2  AXKeretszerz6dés megsziintetése
6.2.1 A szerz6do felek a Keretszerz6dést annak lejarta el6tt csak kozos megegyezéssel vagy

felmondassal sziintethetik meg.

6.2.2. A Keretszerz6dést a masik Fél sulyos szerzédésszegése esetén barmelyik Fél azonnali
hatallyal, irasban felmondhatja. Stlyos szerz6désszegésnek mindstl, ha barmelyik fél a
Keretszerz6désbdl eredd lényeges kotelezettségét sulyosan és/vagy ismételten megszegi,
kotelezettségel teljesitésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan
magatartast tanusit, amely a tovabbi egyittmikodést kizarja. Az azonnali hatalya
felmondas csak {rasbeli indokolassal ellatva érvényes.
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A Felek, anélkil, hogy elveszitenék jogukat a szerz6désszegés esetében Sket megillet6
egyéb igényekre, a masik Félnek megkiildott irasbeli nyilatkozattal egyoldalian, azonnali
hatallyal felmondhatjak a Keretszerz6dést, kartérités nélkil, {gy kilonosen:

(a) amennyiben a masik Fél felszamolasat, végelszamolasat, kényszertorlését, cséd-,
illetve végrehajtasi eljarasat jogerésen elrendelik,

(b) amennyiben a jelen Keretszerz6dés 8. pontja szerinti Vis Maior t6bb, mint 3
hoénapig fennall,

(¢) a masik Fél barmely olyan Sdlyos Szerzédésszegése esetén, amelyet harminc (30)
napon belil nem orvosol, kilonosen, ha a Vevé elmulasztja barmely esedékessé valt
tizetési kotelezettségének teljesitését, és nem orvosolja a mulasztasat 30 napon belil a
Eladé fizetési felszolitasa ellenére, vagy a Elado 1ényeges szolgaltatasi kotelezettségét
elmulasztja. A Felek ezen 30 napos egyeztetési idszak alatt johiszemten kotelesek
eljarni (lasd a 6.3. pontot), és kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a
Stlyos Szerzédésszegést elharitsak.

6.2.3. Sulvos Szerzddésszegésnek mindsul tovabbi a Eladd részérdl:

Ha a Eladé legalabb 15 napon at nem képes helyreallitania Keretszerzédésben régzitett
héenergia-mennyiség szallitasat, vagy a lekotott teljesitmény nyujtasat, oly modon, hogy
az a helyreallitast kovet6en legalabb 15 napon at hibamentesen tizemeljen.

Sulyos Szerz6désszegésnek mindsil a Vevd részérdl:

Ha Vev6 30 napot meghaladé fizetési késedelembe esik.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsul mindkét Fél vonatkozisiban:

A jelen Keretszerz6dés 8. pontjaban foglaltakon kiviili egyoldali 1épés barmely Fél
részérél a Keretszerz6dés megsziintetésére a Keretszerz6dés 8.1 pontja szerinti id6beli
hatalya alatt Stlyos Szerz6désszegésnek mindsl.

6.2.4. A 6.2.2. pontban foglaltakon tilmendéen a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Vevé jogosult
és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szikséges olyan hataridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Elado cégben kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Eladé kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vevé tovabba a Keretszerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban
foglaltak szerint — a Keretszerz&déstdl elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglalt
esetekben.

6.2.5. A Kbt 143. § (2) bekezdése alapjan Vevé koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk-
ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetden jut tudomasara,
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hogy Elad¢ tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

Fogyaszt6 tajékoztatja Szolgaltatét, hogy a BKK Budapesti Koézlekedési Koézpont
Zartkoren Mikodos Részvénytarsasageal (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.
19.21.;  cégjegyzékszam: 01-10-046840) létrejott Kozszolgaltatasi Szerzédése (a
tovabbiakban: Kozszolgaltatasi Szerz6dés) 2020. majus 1. napjaig hatalyos. Erre tekintettel
Felek rogzitik, hogy amennyiben a Kézszolgaltatasi Szerz6dés a hatarozott idétartamanak
elteltére tekintettel megszinne, a Fogyaszté - legalabb 30 nappal a Kozszolgaltatasi
Szerz6dés megszinése elétt postai uton vagy telefax utjan feladott rendes felmondassal -
jelen Szerz6dést a Kozszolgaltatasi Szerz6dés megszinésének idépontjara felmondhatja.

Felmondasi eljaras

El6zetes Ertesités. Az cl6zetes felmondasi értesités az esettdl fiuggben ésszerd
részletességgel leirja a felmondasi okot, amely alapjan az el6zetes értesités készult.

Egyeztetés és orvoslas. Az elézetes értesités atvételét kovetden a Felek legfeljebb 30
napig targyalasokat folytatnak a lehetséges [épésekrdl, a kivaltd esemény
kovetkezményeinek orvoslasardl vagy enyhitésérdl. Eladé az egyeztetés soran — Vevé
nemfizetése esetén- jogosult a szolgaltatast korlatozni, vagy sziineteltetni.

Végleges felmondasi értesités. A fenti 6.3.2 pontban emlitett id6tartam lejartaval,
amennyiben a Felek masként meg nem egyeznek, illetve, ha az elézetes felmondasi
értesitést indokold eseményt nem orvosoltak, az elézetes felmondasi értesitést atadod Fél
felmondhatja a Keretszerz6dést a masik Félnek atadott irasos értesitéssel ("Végleges
Felmondasi Ertesités"), melyet kévetGen a Keretszerz6dés a 85. napon megszinik,
feltéve, hogy ekkor a Keretszerz6dés 6.1. pont szerinti ideje még nem jart le.

A Felmondas kovetkezményei

Felmentés a kotelezettségek alol. A Végleges Felmondasi Ertesités atadasat kévetGen
a Keretszerz6dés megszinésével a 6.4.2. pont alapjan a Felek felmentést nyernek a
Keretszerz6désben foglalt kotelezettségeik aldl, kivéve azon fizetéseket vagy egyéb
kotelezettségeket, melyek a megszintetést megel6z6en, vagy a megszintetés
kovetkeztében valnak esedékessé vagy teljesitend6vé.

Fizetések a Keretszerz6dés megsziintetése esetén. Az alabbiak szerinti kartéritésre
kotelezett Fél legkésébb a Végleges Felmondasi Ertesités kézhezvételét kovetd 30 banki
napon belil koteles megfizetni az atalanykar 6sszegét.

(a) Amennyiben a Vevé Sulyos Szerzédésszegése esetén a 6.3.3. pont alapjan a Elado
Végleges Felmondasi Ertesftést ad ki a 6.2.2 (c) alpontban foglaltak megval6sulasa
esetén, a Eladé mentesil a jelen Keretszerz6désbol szarmazo Osszes kotelezettsége
alol. Ezen tilmenden a Vevé a Eladénak atalany kartéritést fizet a Végleges
Felmondasi Ertesités keltétdl szamitott 30 napon beliil, amelynek 6sszege a jelen
Keretszerz6dés szerinti Végleges Felmondasi Frtesités kiadasat kévetGen a jelen
Keretszerz6dés megsziinését6l a lejaratig hatralevé id6tartamra szamitott teljes
Teljesitménydij (az esemény idépontjaban érvényes arszinten szamitva), valamint
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ezen Gsszegen feliil a Vevé koteles megtériteni az ellatasara lekotott fel nem hasznalt
netté6 foldgaz molekuladifjanak 30%-at a tényleges fogyasztis befejezésétdl
kezd6dben a lejaratig — Eladora - érvényes egységaron.

(b) Amennyiben a Eladé Sulyos Szerzédésszegése esetén a 6.3.2 pont alapjan a Vevd

Végleges Felmondasi Ertesitést ad ki a 6.2.2. ¢) alpontjdban foglaltak megvalésulasa
esetén, a Vevé mentesil valamennyi a jelen Keretszerz6désbdl szarmazo
kotelezettsége aldl, ideértve korlatozas nélkil barmely Teljesitménydij fizetési
kotelezettségét. A Elad6é a Vevének ezen tulmenden atalany kartéritést fizet a
Végleges Felmondasi Ertesités keltétSl szamitott 30 napon belil.
A fizetend$ atalany kartérités Osszege a jelen Keretszerzédés szerinti Végleges
Felmondasi Ertesités kiadasat kovetGen a jelen Keretszerz6dés megsziinésétdl a
lejarataig hatralevé id6tartamra szamitott teljes Teljesitménydij (az esemény
idépontjaban érvényes arszinten szamitva), valamint az 4j Eladéval kotendd
szerz6dés miatt felmertld tobbletkoltségek- és dijak Osszege.

A jelen Keretszerz6dés 6.4.2. pontjaban szabalyozott kartéritésen feliil egyik Fél sem
jogosult a masiktdl a felmondas kapcsan egyéb kartéritést, koltségtéritést kévetelni, vagy
mas koveteléssel élni, és az ilyen tovabbi igényekrél a Felek ezennel lemondanak.
Amennyiben az atalany-kartéritésre kotelezett Fél a megadott hataridéig nem teljesiti
kotelezettségét, a masik Fél érvényesitheti a Keretszerz6dés szerinti egyéb koveteléseit és
a jelen Keretszerz6dés alapjan ahhoz jogszabaly szerinti tartozé kamatot.

Egyiuittmiikodés a Keretszerz6dés megsziinése esetén

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Keretszerz6dés barmely okbdl torténd
megszinése esetén a Felek a jelen Keretszerz6dés megszinésével kapcsolatban is
kotelesek egyuittmikodni. Erre tekintettel a jelen Keretszerz6dés megszinésétdl szamitott
1 (egy) héten belil a Elado koteles a Vevé részére atadni minden, a jelen Keretszerz6dés
teljesitéséhez a Vevé vagy harmadik személy altal esetlegesen atadott, rendelkezésre
bocsatott dokumentaciot és egyéb adatot, anyagot, dolgot stb.

7. KARTERITES

A Feleket nem terheli egyéb kartéritési kotelezettség, amennyiben a jelen Keretszerz&dés
0.4.2. (a) vagy (b) pontja szerinti Sulyos Szerz&désszegést kovetSen atalany-kartéritésre
kerilt sor.

A Felek altali kdrokozas tényének, illetve kartérités mértékének megallapitasa a Ptk. szerint
torténik, azzal, hogy a jelen Keretszerzédés a 06.2.2. pontja szerinti Sulyos
Szerz6désszegéssel vagy felmondassal kapcsolatos kifizetésekre vonatkozé kifejezett
el6irasokat kivéve a Felek felel6ssége fuggetlentl a kovetelés jogalapjatdl vagy
érvényesitésének modjatdl a megtéritends kar, koltség vagy veszteség ("Karok")
tekintetében semmilyen korilmények koézott nem haladhatja meg jelen szerzédés
id6tartama alatt-

(a) az 200.000.000 Ft-ot (azaz Kett6szazmillié forintot) esetenként az ingdkban és
berendezésekben bekovetkezett karok tekintetében, vagy
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(b) a 10.000.000 Ft-ot (azaz Tizmillié forintot) a jelen Keretszerz6dés megszegése
tekintetében.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerz6dés, és igy annak 3. pontjaban foglalt
rendelkezések, a felel6sség ezen korlatozasat figyelembe véve kottetett meg.

Az el6z6ektdl fuggetlentl egyik Fél sem korlatozza vagy zarja ki a masik Féllel szembeni
felel6sségét halal, egészségkarosodas vagy személyi sérulés esetére.

Potlolagos kovetelésrdl valo lemondas. Mindkét Fél lemond minden olyan potlélagos
kovetelést6l a masik Féllel, vagy annak biztositéival szemben, amely a jelen
Keretszerz6dés 7.2., vagy barmely mas pontjaban eléirt korlatot vagy fels6 hatart
meghalad.

8 VIS MAIOR

8.1

8.2

8.3

8.3.1

A kotelezettségek felfiiggesztése. Amennyiben a Vis Maior fennallasa barmelyik Felet
gatolja a Keretszerz6désben foglalt kotelezettsége teljesitésében, az érintett Tél
kotelezettségét (kivéve barmelyik Fél fizetési kotelezettségét a jelen Keretszerzédés
szerinti id6ben és mértékben) fel kell fiiggeszteni a az alabbiakban részletezett
rendelkezéseknek megfeleléen.

A Vis Maior Meghatarozasa. Barmely olyan eseményt vagy torténést, vagy azok

kombinaciojat jelenti, mely az érintett FFél akaratatdl fuggetlentl kovetkezik be, és amelyet
az érintett Fél el6re nem lathatott, és kell§ gondossaggal megel6zni vagy elharitani nem
tud, és amely a jelen Keretszerz6désbol ered6 barmely kotelezettség teljesitését korlatozza
vagy lehetetlenné teszi. Ezek kozé értend6k egyebek kézott az alabbi események és
torténések, de csak amig a fenti kévetelményeknek megfelelnek:

(a) barmely haduzenettel vagy anélkil foly6 habora, blokad, forradalom, felkelés, lazadas,
polgari engedetlenség, rekviralas, lefoglalas vagy allamositas, import-, illetve
exportkorlatozas, a Elado gazellatasanak orszagos rendszerszintG havaria miatti
meghitsuldsa, vizellatasinak meghitsulasa vagy csokkenése, orszagos méretd sztrajk
és munkabesziintetés (a kétségek elkeriilése végett a csak a Feleket és a velik
szerz6dott vallalkozokat érinté sztrajk és munkabesziintetés nem mindsilnek Vis
Maior-nak),

(b) radioaktiv vagy vegyi szennyez&dés, kizarolag az érintett telephelyen, tehat Eladé
esetén az Erémuben,

(o) tlz (amennyiben nem az érintett Fél hibajabdl kévetkezett be), szokatlan aradas,
foldrengés, vihar, villamcsapas, jarvany, karantén.

Ertesités Vis Maior Eseményrdl

Vis Maior Esemény felmeriilése. A Vis Maior eseményt bejelent6 Fél az ésszertien
elvarhato legrovidebb idén (de legkésébb 1 6ran) belil értesiti a masik Felet a felmertlt
Vis Maior eseményrél. Az értesités torténhet széban, elektronikus levélben, telefaxban,

de azt a kovetkezé munkanapon hivatalos levélben is meg kell erésiteni. Az értesités
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tartalmazza az esemény jellegét, annak a Keretszerz6dés teljesitésére gyakorolt hatasat
és amennyire az lehetséges, a nem-teljesités varhat6 id6tartamat.

Vis Maior Esemény megsziinése. A Vis Maior eseményt bejelents Fél az ésszertien
elvarhato legrévidebb id6n belil értesiti a masik Felet, miutan tudomast szerez az alabbi
események barmelyikérol:

(a) a felmertlt Vis Maior esemény megszinésérdl; és

(b) a Vis Maior eseménynek a bejelentd Fél Keretszerz6désben foglalt jogainak
gyakorlasara, illetve kotelezettségének teljesitésére gyakorolt hatisa megszinésérol.

Kotelezé Bejelentés. A szerz6dé Felek egyike sem mentesil a Keretszerz6désben
foglalt vagy abbodl ered6 kotelezettségének nem-, vagy késedelmes teljesitésének
kovetkezményei alél, amig a 8.3.1. pontban részletezett értesitést at nem adja a masik
Félnek. Amennyiben az értesitést a 8.3.1. pontban meghatarozott hataridén belil
atadjak, a Vis Maior altal érintett Fél a kérdéses Vis Maior esemény kezdetétdl szamitva
a jelen pont alapjan mentestl a nem-, vagy késedelmes teljesités kovetkezményei alol.

A Vis Maior hatasanak mérséklése és egylittmiikodés
A Vis Maior altal érintett Fél:

(a) koteles minden ésszert erbfeszitést megtenni annak érdekében, hogy elharitsa,
megszintesse, elkeriilje vagy mérsékelje barmely Vis Maior esemény hatasait,
beleértve a szolgaltatasok, berendezések, szallitasok és anyagok megfelel6 alternativ
forrasokbdl torténd beszerzését, valamint ésszerd koltségek vallalasat;

(b) koteles minden ésszerti erbfeszitést megtenni annak érdekében, hogy a jelen
Keretszerz6dés rendes teljesitését a Vis Maior esemény megsziinése utan azonnal
folytassa;

(c) koteles a kévetkez6 munkanapon irasban értesiteni a masik Felet kézelebbrol leirva
a Vis Maior eseményt, annak okat, a hatasainak megsziintetése, elkertilése és
mérséklése érdekében tett erdfeszitéseket, valamint a Vis Maior esemény
id6tartamanak becslését.

Mindkét Fél koteles egytittmikodni egy helyreallitasi terv és ésszert alternativ intézkedések
kidolgozasaban és megvaldsitasaiban a Vis Maior esemény hatiasanak megsziintetése
érdekében.

A Vis Maior kévetkezményei

A Hatariddk kiterjesztése. A 8.3. pontban el6irt értesités atvételét kévetben egyik Fél
sem felel6s a jelen Keretszerzédés szerinti kotelezettségei elmulasztasaért vagy késedelmes
teljesitéséért, amennyiben az ilyen mulasztas vagy késedelmes teljesités egy vagy tobb Vis
Maior esemény vagy annak (azoknak) hatdsai vagy ezen események és hatasok barmely
kombinacidja okozta, vagy annak tulajdonithatéan kévetkezett be. Az az id6szak, amely az
adott F'él szamara jogai gyakorlasahoz és kotelezettségei teljesitésére rendelkezésre all
annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig az érintett Fél akadalyozva volt kotelezettségel
teljesitésében, illetve amely idé az adott Fél szamara az adott Vis Maior hatdsainak
elharitasahoz sztkséges.
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A Keretszerz6dés Felmondasa. Amennyiben a Vis Maior tobb mint 3 hénapon keresztiil
fennall, a Felek a Keretszerz6dést felmondhatjak a jelen Keretszerz6dés 6. pontja szerint.

Megfelel6 moédositasok Vis Maior esemény esetén. A kizardlag a Eladot érint6 Vis
Maior esetén a Vevo jogosult a Eladé megmaradt gbzszolgaltatasanak a Vevé altal jelen
Keretszerzédéssel lekotott hételjesitménnyel aranyos részére a Eladd 6sszkapacitas
lek6téséhez viszonyitva, és a gbézszolgaltatasnak csak a Elado tobbi tzletfelével aranyos
mértékd csokkentését koteles elszenvednie.

A kizardlag a Eladot érint6 Vis Maior esetén a Vevé nem szenvedhet aranyaban nagyobb
szolgaltatas cs6kkenést, mint a Eladé tobbi tizletfele

9. NYILATKOZATOK, SZAVATOSSAGOK ES KOTELEZETTSEGVALLALASOK

9.1

9.2

9.3

Nyilatkozatok és szavatossagok. Felek kijelentik és szavatoljak, hogy:

(a) a Jogszabalyok alapjan érvényesen bejegyzett és muikods gazdasagi tarsasagok és
rendelkeznek minden sziikséges felhatalmazassal ahhoz, tovabba jogosult arra, hogy a
jelen Keretszerz6dést alairjak és annak feltételeit, és rendelkezéseit teljesitsék, tovabba
kijelentik, hogy legjobb tudomasuk szerint nincsen ellentik folyamatban 1évé felszamolast,
végelszamolasi, kényszertorlési, cséd, illetve végrehajtasi eljaras;

(b) a jelen Keretszerz6dés alairasara és a Keretszerz6désben elhatarozott Ugyletek
végrehajtasara  valé  feljogositashoz sziikséges minden jogi, kozigazgatasi és
allamigazgatasi intézkedés — ideértve tébbek kozott az allamigazgatasi engedélyeket is —
megtortént, és azok teljes mértékben hatalyosak és érvényesek, kivéve azon
allamigazgatasi engedélyeket, amelyeket a jelen Keretszerzédéssel 6sszhangban, annak
alairasat kovetden kell beszerezni;

(c) a jelen Keretszerz6dés alairasara és teljesitésére a megfelelé tarsasagi felhatalmazasok
rendelkezésre allnak, és ezek jogszer, érvényes és kotelezd ereji kotelezettségeinek
tekinthet6k, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfeleléen érvényesithetSk, nem
mondanak ellent a Jogszabalyoknak és nem jelentik a Jogszabalyok, a mtkddési engedély
és mas olyan szerzédés vagy okirat megszegését, amely jelen Keretszerzédés
teljesithetetlenségét okozhatja.

Héenergia csokkenés. Egyik Fél sem wvallalhat harmadik féllel szemben olyan
kotelezettséget - Vis Maior esetét kivéve - amely a 2.4. pont szerinti minimalis Héenergia
Vevé altali atvételét, vagy a Eladé altali atadasat csokkentené.

Miiszaki feltételrendszer.

A Keretszerz6dés 2. pontja szerinti hételjesitmény biztositasdhoz a Elado részérdl
sziikséges muszaki feltételrendszer leirasat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Eladé vallalja,
hogy a muszaki feltételrendszert a jelen Keretszerz6dés id6beli hatalya alatt folyamatosan
fenntartja. A Elad6 vallalja tovabba, hogy a Vevé szamara, annak ésszerti id6ében, irasban
kozolt kérésére a hételjesitményt biztosité 1étesitmények megtekintését lehetévé teszi,
illetve azok miszaki allapotarol, tizemmenetérdl a Vevé irasos kérésére 6t (5) Munkanapon
beliil {rasbeli tajékoztatast nyuijt.
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10. FI1zZETESI FELTETELEK

Dokumentumok atadasa. Mindkét Félnek, a masik Fél okszert kérésének megfteleléen,
biztositania kell az Gsszes iratot, adatot, bizonyitvanyt és egyéb dokumentumot, amelyekre
a masik Fél igényt tarthat az Erémire és a kapcsolodd gbz szolgaltatd rendszerre, illetve a
Vevé géztogadd rendszerére vonatkozoan.

Vevé kijelenti, hogy el6leget nem fizet.

Elszamolas

A Elad6 Erémavébosl a Vevd részére értékesitett Hbenergia mennyisége a kimend
hémennyiség és a visszatéré hémennyiség kilonbsége, a Vevé fogaddallomasin 1évé
Héatadasi Ponton mérve.

A kimené hémennyiség a kimené hételjesitmény id6 szerinti hatarozott integralja. A
kimend hételjesitmény a kimend géz tomegaramanak és fajlagos entalpiajanak szorzata.

A visszatéré hémennyiség a visszatéré hoteljesitmény id6 szerinti hatarozott integralja. A
visszatéré hoételjesitmény a Eladé altal visszafogadott kondenzviz témegaramanak és
fajlagos entalpiajanak szorzata. A viz nyomasat allandonak kell tekinteni.

A kiadott Héenergia mennyiségének meghatarozasa naponta torténik.

A g6z hémennyisége és tOmege a mér6kor mennyiségmérdjének napi (0 és 24 Orai)
szamlaloallas kilonbsége. A Eladé a hémennyiség mérésére csak hémérséklet és nyomas
korrekcidés mérSkort alkalmazhat, amelynek jeleit a Vevé részére is atadja, kulénds
tekintettel az integrator altal mért értékekre. A munkaallomas és a szoftver specifikaciojat
Elado a Vev6 rendelkezésére bocsatja.

A visszafogadott kondenzviz hé6mennyisége és tomege a kondenzviz hémennyiségméré
napi (0 és 24 orai) szamlaléallas kilonbsége.

Amennyiben a tavadat lekérés nem muikodtethets, a Vevé a Eladé kérésére a fogadd
allomasan 1évé elszamolasi mérémuszerek targynapra vonatkozé adatait a targynapo(ka)t
kévetd els6 munkanapon 10 oraig koteles a Elado er6mivével telefonon vagy telefaxon
k6zolni.

Ha a mérémuszer(ek) barmilyen okbdl kifolyélag mérésre alkalmatlanna valt(ak), akkor a
jellemz8k atlagos értéket és a fogyasztast a muszer(ek) Meghibasodasat megel6z6, majd
megjavitasat koveté harom-hiarom munkanapon mért adatainak atlagabodl kell képezni.
Munkasziineti napokon a meghibasodas el6tti és utani azonos jellegi munkasziineti napok
atlagabdl kell a fogyasztast megallapitani.

A Mérbeszkéz meghibasodas miatti Javitds id6tartama nem lehet 8 naptari napnal
hosszabb, és évente 5 alkalomnal t6bbszor nem ismétlédhet eszkézonként. Amennyiben a
Javitas id6tartama 8 naptari napnal hosszabb, illetve a Méréeszkéz meghibasodas egy éven
beliil 5-nél tobbszor fordul el6, a Méréeszkoz meghibasodas idétartamara a Vevo a kiesést
megel6z6 és a mérés megkezdését kovetd hét-hét nap atlagfogyasztasa alapjan koteles
fizetni.
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Amennyiben a vételezett g6z, illetve a kondenzviz tomegarama a mérémuszer(ek) alsé
méréshatara ald csokken, akkor az ennek id6tartama alatt fogyasztott hémennyiség az alsé
méréshatarhoz tartoz6 tomegaram figyelembevételével kertl elszamolasra.

A Elad6 olyan mérémuszereket alkalmaz, amelyek alsé6 méréshatara 0,25 MW, fels6
méréshatara pedig 6,3 MW.

Amennyiben a vételezett g6z tOmegarama a mérémuiszer(ek) felsé méréshatara f6lé nd,
akkor az ennek id6tartama alatt fogyasztott hémennyiség a felsé méréshatarhoz tartozo
tomegaram figyelembevételével kertl elszamolasra.

A Vevéi hokozponti mérés, illetve a 10.3.7. pont szerinti adatszolgaltatas hianyaban (a
10.3.8. pontban targyalt eseteket kivéve) a naponta szallitott Hdbenergia-mennyiség
megallapitisa a 13.3. pont szerinti Eves Héigény-bejelentésben foglalt értékek, illetve a
teljes - er6mivi, illetve Vevéi - rendszer hémérlegének figyelembevételével torténik.

Az Elszamolasi Id6szakonként kiadott Héenergia mennyisége a naponta meghatarozott
mennyiségek Elszamolasi Id6szakonkénti Gsszege. A havi teljesitett hémennyiségeket a
Vevé a Eladé erémuvével a Targyhonapot kovetd elsé munkanapon 10 6raig egyezteti.
Ehhez a Eladé6 az adatokat minden esetben telefaxon megkiildi és a Vevé azt ugyanezen,
iraton torténd ellenjegyzéssel és/vagy véleményeltéréssel a vételtSl szamitott, legkorabban
2 6ran, legkésébb 48 o6ran belil visszaigazolja, amelynek az el6irt idén beltli elmulasztasa
esetén — kivéve a Vis Maior eseteket - az adatokat a Vevé altal elfogadottnak kell tekinteni.
Ha véleményeltérés van, akkor a Felek el6szor vezetbi szinten (a Eladonal az erémi
lizemeltetési vezetSje, a Vevonél a vételezésért felelés lizemvezetd) egyeztetnek, errdl
jegyz6konyvet vesznek fel. Amennyiben ez az egyeztetés is sikertelen, akkor a Felek fels6bb
vezetéi szinten 2 napon belil djabb egyeztetést tartanak. A Felek barmilyen
véleményeltérése esetén is a Fladé ugyanigy jogosult a szamla kibocsatasara a Vevo felé,
és a Vevo koteles kifizetni a szamla altala nem vitatott részét.

10.3.15 A Keretszerz6dés 5. pontjaban régzitett Héatadasi Pontokon értékesitett g6z mennyiségét

10.4.

és a kiadott g6z Hételjesitményt a Elad6 a sajat tulajdonaban levé méréeszkozokkel allapitja
meg,.

Fizetési feltételek

10.4.1 A Felek megallapodnak abban, hogy a Fladé Szamla kibocsatasara a Vevé altal
szerz6désszerlen igazolt, maradéktalan, szabalyszerG teljesitése utan jogosult, havi
rendszerességgel. Felek megallapodnak abban, hogy a Szamla jelen Keretszerzédés
szamanak feltiintetésével az alabbi cimre kiildend6 (a boritékon feltiintetve, hogy szamlarol
van szo):

BKYV Zrt.

Pénzugyi Féosztaly Folyoszamla Osztalya
1980 Budapest, Akacfa u. 15.

A Keretszerz6dés szamanak feltiintetése hidnyaban a Vevé jogosult a Szamlat
azonositatlanként visszakiildeni.
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A tartalmi vagy formai hiba miatt visszakiildott Szamla javitasanak kézhezvételéig Vevo
nem esik késedelembe. A fizetési hatarid6 csak a hibatlan, Vevé altal befogadott Szamlakra
vonatkozik.

Az ebbdl eredé késedelem esetére a Vevét késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem
terheli.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szamla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesitési
igazolas.

10.4.2 A Teljesitménydij, a Hédij és Kondenzviz-dij kiegyenlitése a FEladé altal a
targyid6szakot kévetden kiallitott szamla alapjan - a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének és a Kbt.
135. § (1) bekezdésére vonatkozo rendelkezéseinek a figyelembevételével - torténik a Elado
szamlajan feltiintetett bankszamlajara, a szamla kézhezvételét kéveté 30. naptari napon
belil. Amennyiben az elfogyasztott Héenergia, a HGEdij és/vagy a Kondenzviz-dij
tekintetében a Felek kozott vita van, a Vevé a nem vitatott mennyiséget az arra vonatkozo
szamla kézhezvétele utani 30. naptari napon belil kételes kifizetni. A vitatott Osszeget és a
késedelmi kamatot a Keretszerz6dés 10. pontjanak rendelkezései szerint kell megallapitani
¢és megfizetni. Az esetleges teljesitmény pétdij rendezése is utdlag a havonta kibocsajtott
szamlaban torténik. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti
kamatmértékkel.

10.4.3. A Felek megallapodnak abban, hogy a Eladé hozzajarul ahhoz, hogy a Szamlan
megjelolt Osszegbdl levonasra keriiljon a jelen Keretszerz6désben meghatarozott,
esetlegesen felmertils tobbletkoltség Elado altal elfogadott Gsszege.

11. TITOKTARTAS

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Keretszerz6dést, valamint az annak teljesitése
soran vagy azzal 6sszefiiggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan
informaciét — beleértve a masik fél know-how-jaba tartozé informacidkat is —, amelyet a
masik Fél még nem hozott nyilvanossagra, és amelynek koézlése a masik Félre vagy a vele
kapcsolatban 4all6 mas jogalanyra hatranyos koévetkezménnyel jarna, ezek hatranyos
megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné tizleti
titokként (a tovabbiakban: Titok) kételesek kezelni.

A Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfeleléen minden Titkot szigortan
megtartanak, és a masik Fél el6zetes, irasbeli engedélye nélkiil nem hoznak nyilvanossagra,
illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szamara nem tesznek
hozzaférhet6vé sem a jelen Keretszerz6dés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt kovetSen.

11.3. A Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a veluk

jogviszonyban allé6 mas személyek (példaul: munkavallalok, tzleti partnerek stb.) is tzleti
titokként kezeljék, mind a jelen Keretszerz6dés hatalya alatt, mind azt kovetSen.

11.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Keretszerzédés barmely okbdl torténd

megszinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott meghatarozatlan ideig terheli a
titoktartasi kotelezettség.
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11.5. Felek tudomassal birnak rola, hogy Vevé az informaciés onrendelkezési jogrol és
informaciészabadsagrol szolo 2011. évi CXII tv. (a tovabbiakban: Infotv.) alapjan helyi
onkormanyzati kozfeladatot ellaté szervnek mindstl, s mint ilyen, a kezelésében 1évé és
tevékenységére vonatkozé vagy kozfeladatanak ellatdsaval Gsszefiiggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma ald nem es6, barmilyen médon vagy formaban rogzitett informacio
vagy ismeret, fiiggetlentil kezelésének modjatdl, 6nalldé vagy gydjteményes jellegétdl,
kozérdekd adatnak mindsul.

12. A VITAK RENDEZESE

12.1. Ha barmilyen vita vagy barmilyen fajta nézetkillonbség (“Vita”) meriilne fel a Eladé és a
Vevé kozott a  jelen Keretszerzédéssel, annak megszegésével, megszinésével,
érvényességével kapcsolatban vagy abbdl kifolyolag, akkor a Felek az ilyen Vitat el6szor
megkisérlik egymas k6zott rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgari
Perrendtartasrol szo6l6 2016. évi CXXX. torvény altalanos hataskori és illetékességi szabalyai
szerint jarnak el.

12.2. Szakértd kozremiikodése

12.2.1Sikertelen rendezés. Amennyiben a Vitat a fenti 12.1. pontban meghatarozott médon nem
sikertl peren kiviil rendezni, s a Felek errdl irasban megallapodnak, akkor a Vitat kizarélag a
Felek egyez6 akarataval a dontés érdekében elézetesen szakértéhoz lehet utalni.

12.2.2. Szakért§ igénybevétele. A Felek, amennyiben a 12.2.1. pont alkalmazasat hatarozzak el,
kolesonosen kijelolnek egy szakértdt, vagy szakértéi csoportot. A szakértd vagy szakérti
csoport rendelkezésére bocsatanak egy olyan kélesénosen elfogadott okiratot, amelynek az
alabbiakat kell tartalmaznia:

(a) a Vita leirasat;

(b) azokat az okokat, amelyek alapjan a Felek azt varjak, hogy a Vita
a javukra szo6l6 dontéssel végz6djon; és

(0 mellékelnek minden olyan irott anyagot, amelyet a Felek a

szakért6hoz benyujtasra javasolnak.

12.2.3. Sikertelen Egyeztetés a szakért kijel6lésérdl. Abban az esetben, ha a Felek 20 (husz)
napon belil nem tudnak megegyezni akar a szakérté személyében, akar a szakértd
igénybevételének feltételeiben, vagy egyikben sem, akkor barmelyik Fél kezdeményezheti
a rendes birdsagi eljarast.

12.2.4. A szakvélemény. Amennyiben a Felek a szakértd, vagy szakért6i csoport altal készitett
szakvéleményt részben vagy egészben elfogadjak, 20 (husz) napon belil megallapodnak
arrol, hogy egymassal szemben felmertlt igényeiket milyen médon rendezik.

1225 A szakért6é igénybevételével kapcsolatosan felmerilé koltségeket a Felek egyenld
ardnyban (50/50) osztjak meg, vagy az aranyt a szakértd szakvéleménye hatirozza meg,
amennyiben a szakvéleményt a Felek elfogadjak.

12.2.6. Szakért6 kijelolésének megsziintetése. Ha a szakérts a kijelolését kovets 60 (hatvan)
napon belil vagy a Felek irasbeli megallapodasaval meghatarozott révidebb vagy
hosszabb hataridén belil nem hoz dontést, vagy azt a Felek nem fogadjak el, akkor a Felek
megszintethetik a szakérté kijelolését, és a jelen Keretszerz6désnek megfelel6en
barmelyik Fél kezdeményezheti a birdsagi eljaras lefolytatasat.
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13. ERTESITESEK, ADATSZOLGALTATAS

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Keretszerzédés altal megkivant minden
irasbeli értesitést a Felek mindenkori székhelyének cimére kell megktildeni. Az erre a cimre
ajanlott, tértivevényes kildeményként postara adott értesitést, a kézbesités megkisérlését
kovets 3. (harmadik) munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény
szerint a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett ismeretlen, ismeretlen helyre
koltozott, az iratot nem vette at, vagy az atvételt megtagadta.

Felek rogzitik, hogy a kolcsonds egyuttmikodésikkel Gsszefiiged barmely lényeges
informaciérol haladéktalanul {rasban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolhaté médon
(postai uton torténd kézbesités esetében feladévevénnyel és tértivevénnyel; személyes
kézbesités esetén atvételi elismervénnyel, amely az atvevé személy olvashatd nevét és
alafrasat és az atvétel keltét tartalmazza) kotelesek a masik Felet értesiteni.

Eves Héigény-bejelentés

A Vevé koteles a Elado részére Elad6 irasbeli megkeresésére legkésébb a Keretszerz6dés
megkétésének idépontjaig rendelkezésre bocsatani az alabbi adatokat ("Eves Héigény-
bejelentés"):

- Hoételjesitmények a szerz6dés hatalybalépésétdl, de legkorabban 2018. oktober
0l.napjatol a 2019. szeptember 30-ig tartd id6szakra.

- Intézkedésre jogosultak névsora, elérhetSsége.

Ezek az adatok csak tervezett, tajékoztato jellegtick, azok a Felek kifejezett irasos
megegyezése hianyaban sem a Vevd, sem a Eladé kotelezettségeit nem mérséklik vagy
modositjak.

Az tzemviteli megallapodas

- A Elad¢ elkésziti, és a Vevonek megkiildi az Gizemviteli megallapodas tervezetét, mely
az egyéb lUzemviteli kérdéseken kiviil tartalmazza a tervszerd Karbantartas idépontjat
és id6tartamat, valamint a fustkddriadd esetén alkalmazhaté korlatozasi fokozatokat.
A Felek az Uzemviteli Megillapodast, a szerz6dés hatilyba 1épéséig alairjdk, és a
Keretszerz6déshez mellékletként csatoljak.

13.5. Kapcsolattartok:

A Vev6 részérdl a jelen Keretszerzédés vonatkozasaban kapcsolattartasra kijelolt személy
vagy szervezet:

dr. Czédli Gyorgy osztalyvezetd

Telefon: 461-6500/11-933
Telefax: 461-6500/11-362
E-mail: drczédliev(@bkv.hu

A Vev6 részérol miszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartasra kijelolt személy:

Gabor Zsolt energetikai csoportvezetd
Telefon: 461-6500/11-157
E-mail: gaborzs1@bkv.hu:
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A Elado részérdl a jelen Keretszerz6dés vonatkozasaban kapcsolattartasra kijel6lt személy:

A Eladé részérdl a miszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartasra kijelolt személy:

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartok, illetve elérhet6ségeik valtozasardl — a
Keretszerz6dés modositasa nélkiil — irasban értesitik egymast a valtozastol szamitott 3
munkanapon belil. Felek a valtozastél szolo értesitést a Keretszerzédéssel egyiitt, ahhoz
csatolva kezelik.

14. ZARO RENDELKEZESEK

Elado kijelenti, hogy birtokaban van az 6sszes adatnak, amely a Keretszerzédésben foglalt
valamennyi kotelezettség teljesitéséhez sziitkséges.

Eladé tudomasul veszi, hogy Vevé a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjaban foglaltaknak
megfelelen a szerz6dést nyilvanossagra hozza.

Vevé a szerzédés teljesitésérol a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontban foglalt adatokat
kozzéteszi a Kozbeszerzési Hatosag altal vezetett Adatbazisban.

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenSrizheti az
allami vagy onkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) 1év6 gazdilkodd szervezetek
vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinté szerz6déseket a
Vevénél, a Vevé nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik illetve amelyek a szerzédés
teljesitéséért felelések, tovabba a szerzédés teljesitésében kozremikodd valamennyi
gazdalkodé szervezetnél.

Elado kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben nem fizet, illetve nem
szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételnek nem megfelel6 tarsasig
tekintetében mertlnek fel, és melyek a Eladé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Elad6 vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevé szamara megismerhetévé teszi, valamint, hogy a Vevot haladéktalanul
értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tgyletekr6l.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésében kézremikodskre a Kbt. 138. §-aban
foglaltak az iranyadok azzal, hogy projekttarsasag létrehozasara nem kertl sor.

Jelen szerz6dés modositasa csak a Kbt. 141. §-dban - a kozszolgaltatok koézbeszerzéseire
vonatkozé sajatos kozbeszerzési szabalyokrol szolo 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet

22.§-aban foglaltak rendelkezésekre és a Kbt. 37. § (1) bekezdésben el6irt kozzétételi
kotelezettségre figyelemmel- a szerz6dés alairasara jogosultak altal, frasban lehetséges.

Semmis a Keretszerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Eladét mentesitse az olyan
szerz6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felel6s (illetve
telel6s lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Vevé atvallaljon a Eladét terhel
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretszerz6dés alapjan a Eladot
terhel6 kockazatokat.
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Eladé kijelenti, hogy a szerzédés alairasaval hozzajarul a jelen szerz6dés f6bb adatainak
az informaciés onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIIL
torvény szerinti kozzétételéhez.

A kulfoldi adéilletéségt Eladé koteles a szerzédéshez arra vonatkozéd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatésag kozvetlentl
beszerezhet Eladora vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkal.

A Felek csak olyan mértékben kothetnek mas felekkel szerzédéses megallapodasokat,
amely mértékben az ilyen megallapodasok nem akadalyozzdk meg a jelen
Keretszerz6désbol szarmazé kotelezettségeik teljesitésében.

Engedményezés: Sem a jelen Keretszerz6dés, sem az abbdl fakadé barmely jog nem
engedményezhet6 egyik Fél altal sem a masik Fél el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkil,
jelen Keretszerz6dés eltérd rendelkezése hianyban.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Keretszerz6désben nem szabalyozott
kérdésekben a magyar jogot, ezen belul kilénésen a Kbt., a Ptk.,, valamint a
tavhészolgaltatasrol szolé 2005. évi XVIIL térvény rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A Eladé a munkanemekre vonatkozé szabvanyok szerinti minéség biztositasa céljabol
mind a sajat, mind a — Vevé dltal irasban engedélyezett - megvaldsitasba bevont mas
személyek tevékenységét folyamatosan ellenérzi.

A Felek a szerzédéses kotelezettségek teljesitését érinté korilményekrdl kotelesek
kolesonosen tajékoztatni egymast. Az ennek elmulasztasabdl eredd karokért felel6sek.

A Felek rogzitik tovabba azt, hogy Fladé a Keretszerzédésben vallalt kotelezettségeinek
teljesitése soran valamennyi vonatkozé hatalyos jogszabalyi rendelkezést koteles betartani.

A Felek rogzitik tovabba azt, hogy Eladé koételes tevékenységét az érvényes
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagi és higiéniai el6irasok betartasa mellett
végezni. Szlikség esetén a Elado biztositja sajat munkatarsai és esetleges alvallalkozoi
megfelel§ oktatasat a hatalyos jogszabalyok, valamint a Vevé altal rendelkezésre bocsatott
eléirasok alapjan. Ezen el6irasok be nem tartasabol ered6 mindennemd koltség (beleértve
az esetleges birsagokat) a Eladot terheli.

Elad6 kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Keretszerz6déssel Osszefiiggésben
foglalkoztatott munkavallal6i, megbizottai, rendelkeznek a sziikséges szakértelemmel,
szakképesitéssel, az esetleges jogszabalyban megkdvetelt kilon engedélyekkel és
vizsgakkal, valamint jogszerd munkaszerzédéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a
mindenkori munka- és addjogi, valamint tarsadalombiztositasi rendelkezések egyébként
kapcsoloéddan alkalmazasra és betartasra keriilnek.

A Felek rogzitik tovabba azt, hogy Elado a Keretszerz6désben vallalt kotelezettségeinek
teljesitése soran valamennyi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezést koteles betartani, ezen
belil kilonos figyelemmel koteles betartani és az érdekében eljaré valamennyi személlyel
betartatni a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasokat.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Keretszerz6dés eltéré értelmezése esetén a

Keretszerz6dés szovegében foglaltakat, majd a kbzbeszerzési dokumentumokban, majd a
Elado végleges ajanlataban foglaltakat (ebben a sorrendben) tekintik iranyadénak. Felek a
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jelen Keretszerz6déssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt dokumentumokat
tekintik hivatkozasi alapnak.

14.19.  Amennyiben a jelen Keretszerz6dés alairasa utan az adok és kozterhek, valamint a
villamos-, gaz-, és hdenergiara vagy CO2 kibocsatasra vonatkozé jogszabalyok
vonatkozasaban lényeges valtozas (kilonosen az adok és kozterhek mértékének valtozasa,
illet6leg 4j adonem bevezetése) kovetkezik be, de nem terjed ki a tarsasagi adéalanyok
Osszes arbevétele alapjan fizetend6 adokra, akkor a Felek ezzel 6sszefiiggésben - a jelen
Keretszerz6dés 3. pontja szerinti dijtételek megvaltoztatasa érdekében - kotelesek
johiszem targyalasokat folytatni, és annak eredményeképpen a jelen Keretszerzédést
koz6s megegyezés alapjan médositani, amennyiben a Kbt.-ban meghatarozott feltételek
fennallnak. A médositas a Felek 4ltal cégszerten alairt okirattal érvényes

14.20.  Amennyiben a jelen Keretszerz6dés alairasa utan olyan valtozas kévetkezik be a Felek
korilményiben, melyre a Feleknek nincs befolyasa, vagy amely Vis Maiort nem
eredményezé Jogszabalyvaltozasnak mindsul, a Felek kotelesek valamely Fél értesitése
alapjan targyalasokba bocsatkozni az Uzleti egyensuly vagy a Eladé vagy a Vevo
helyzetének helyreallitasa érdekében, amely a Jogszabalyvaltozas el6tt fennallt. Ez
kilonésen arra az esetre vonatkozik, amikor a Jogszabalyvaltozas a FEladé azon
bevételeinek a valtozasat eredményezi, amelyeket a FEladé a villamos energiardl szo6lo
2007. évi LXXXVI. torvény, vagy mas kapcsol6do jogszabaly alapjan elvarhat.

14.21.  Amennyiben a CO; kibocsatassal kapcsolatos jogszabalyok megvaltoznak, és a Felek a
fenti rendelkezések alapjan nem tudnak megallapodni a Keretszerzédés moédositasaban,
barmelyik Fél jogosult 85 napos felmondasi idével felmondani a Keretszerzédést anélkiil,
hogy emiatt barmilyen fizetési kotelezettsége (kotbér, kartérités stb.) keletkezne.

14.22.  Felek rogzitik, hogy az alabbiak a jelen Keretszerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét

képezi:

1. sz. melléklet: Az értékesitett g6z minéségi, technologiai jellemzai

2. sz. Arképzés metodikaja

3. sz. Muszaki hattér

4. sz. A G6z Hétermel6 és Eladé Rendszer tizemeltetésének sziineteltetése
5. sz. Definiciok

6. sz. melléklet: Uzemviteli Megallapodas

7. sz. melléklet: Felolvasélap

A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerzédést és a mellékleteit elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben egyez6t, cégszerlien, szabalyszerien, az alairasra jogosult képvisel6ik atjan
.... db magyar nyelvt eredeti példanyban (melybdl .... db példany a Vevét, .....db példany a Eladot
illet) j6vahagyolag alairtak.
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